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COMUNE DI CARBONIA 

Provincia del Sud Sardegna 

SCHEMA DI CONTRATTO 

PER I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E 

MISURA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO ALLA 

REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO AD OGGETTO DENOMINATO PIANO NAZIONALE DI 

RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 

"RIGENERAZIONE URBANA DPCM 21/01/2021". RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA EX-

CENTRALE ELETTRICA DELLA GRANDE MINIERA DI SERBARIU COME MUSEO DELLA CITTÀ 

DI FONDAZIONE E ARCHIVIO DEL NOVECENTO. 

CIP 22PRU01.00 CUP G45F21000650005 CIG xxxxxxxxxxxx 

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA 

L’anno ____________________, il giorno _____________ del mese di ____________ in Carbonia, 

nei locali della Segreteria del Palazzo Comunale sito in Piazza Roma, avanti a me ______________, 

Segretario comunale del Comune di Carbonia, autorizzata a rogare gli atti in forma pubblico 

amministrativa nell’interesse del Comune di Carbonia, senza l’assistenza di testimoni, avendovi le 

parti espressamente e col mio consenso rinunciato, sono comparsi i signori: 

- _________________, nato a_________________ il _______, C.F. __________________,  

esercitante le funzioni di Dirigente del V Settore, giusto decreto del Sindaco in data 

______________, n._____, e che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per 

conto e nell’interesse del Comune di Carbonia, C.F. 81001610922 e P. IVA 01514170925, di seguito 

nel presente atto denominata semplicemente <<Stazione appaltante>>; 

_________________, nato a_________________ il _______, C.F. __________________, residente 

_________, via ________________ n°____, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di 

Ingegnere iscritto all’ordine professionale degli Ingegneri di _____________  al n°_____________ in 



 

 

PNRR. Missione 5. Componente 2. Investimento 2.1 "Rigenerazione 

Urbana DPCM 21/01/2021". 

Rifunzionalizzazione della ex-Centrale elettrica della Grande Miniera 

di Serbariu come Museo della Città di Fondazione e Archivio del 

Novecento 
 

 

  

22PRU01.00 Pag. 2 

Elaborato: CNT_VAR Schema di Contratto 
 

data _________, P.IVA ____________, quale capogruppo mandatario del Raggruppamento 

Temporaneo di Professionisti “R.T.P. ___________”, di seguito nel presente atto denominato 

semplicemente <<R.T.P.>> <<Affidatario>> o <<Professionista>>  , costituita come da atto costitutivo 

con conferimento di mandato collettivo con rappresentanza del ______, in atti, fra esso medesimo 

(capogruppo ____%), il Componente mandante (____%), _________________, nato a______ il 

_______, C.F. “_______”, residente _________, via ________________ n°____, professionista 

iscritto all’ordine professionale degli Ingegneri di _____________  al n°_____________ in data 

_________, P.IVA ____________,  

Detti comparenti, della cui identità personale, io Ufficiale Rogante, sono certo, mi chiedono di 

ricevere questo atto, ai fini del quale 

PREMETTONO QUANTO SEGUE 

- con determinazione in data ___________, n.____, il Dirigente del V Settore ha indicato il fine che 

con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma, le modalità di scelta del 

contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e 

le ragioni che ne sono alla base, ha stabilito gli elementi essenziali del contratto di cui all’ all’art. 17 

comma 1 del D.Lgs. n°36/2023 e 192 del D.Lgs. n°267/2000, ed ha quindi disposto di assumere 

determinazione a contrattare; 

- con Determinazione del Dirigente del ______ Settore in data ___________ n._______ è stata 

indetta una procedura aperta, ai sensi del D.L. 77/2021 convertito dalla L. 108/2021, del D.L. 13/2023 

convertito dalla L. 41/2023 e del D.Lgs. 36/2023, con esame delle offerte prima della verifica 

dell’idoneità degli offerenti (cd. inversione procedimentale), ai sensi dell’art. 107 comma 3 del D.Lgs. 

36/2023, in modalità telematica attraverso la piattaforma di e-procurement della Centrale Unica di 

Committenza della Regione Sardegna CAT, per l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura 

di direzione dei lavori, contabilità e misura, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

relativo all’intervento: “22PRU01.00_ PNRR. Missione 5. Componente 2. Investimento 2.1 
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"Rigenerazione Urbana DPCM 21/01/2021". “Rifunzionalizzazione della ex-Centrale elettrica della 

Grande Miniera di Serbariu come Museo della Città di Fondazione e Archivio del Novecento”, 

finanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 comma 1 del D.lgs. 36/2023 individuata sul 

rapporto qualità/prezzo mediante la valutazione dei criteri e pesi indicati nel disciplinare di gara; 

- l’importo a base di gara, ammonta a complessivi € 317.298,21 al netto di oneri previdenziali e 

assistenzialeìi e IVA, con facoltà di introdurre modifiche contrattuali per un importo ulteriore di € 

65.000,00; 

- Con verbale del___________________veniva proposta, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del D.Lgs. 

36/2023, l’aggiudicazione del servizio al____________ con sede in 

__________________Via____________p.i._________________, che ha ottenuto il punteggio 

tecnico di __________ punti e ha offerto un ribasso percentuale sull’importo delle spese e oneri 

accessori di € 52.883,04 (al netto CNPAIALP e IVA), pari al ___________%, per l’importo 

complessivo di € ______________ esclusa I.V.A.; 

- In data____________venivano concluse con esito positivo le verifiche inerenti il possesso dei 

requisiti di ordine generale e speciale dichiarati dalla______________; 

- Con Determinazione del Dirigente n°___ del____ è stata disposta l’aggiudicazione alla 

____________ con sede in __________________,Via_________________p.i._________________ 

per l’importo complessivo di € _______________________ 

(___________________________________), oltre all’IVA di legge; 

- con determinazione del Dirigente del V Settore in data ___________, n.____, veniva formalizzato 

l’impegno di spesa n°____ del _____________, sul Cap. n°__________ dell’esercizio finanziario 

__________; 

- In data _______ prot. n. _____ veniva comunicato a tutti i partecipanti alla gara avente interesse 

il provvedimento di aggiudicazione; 
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- In data_____________l’aggiudicatario __________procedeva a versare anticipatamente le 

spese contrattuali; 

- In data_____________l’aggiudicatario__________trasmetteva l'atto notarile di mandato collettivo 

speciale con rappresentanza al capogruppo (in caso di R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti o 

GEIE da costituirsi); 

- In data__________l’aggiudicatario__________trasmetteva la garanzia fideiussoria ex art. 117 del 

Codice; 

- In data__________l’aggiudicatario produceva la polizza di responsabilità civile professionale;  

- In data___________l’aggiudicatario rendeva la «Dichiarazione di conformità a standard sociali 

minimi», in conformità all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 

159 del 10 luglio 2012); 

- il Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.) è l’ing. Mario Mammarella; 

Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:  

Articolo 1 -  Premessa 

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, benché la 

documentazione citata non venga allegata in quanto acquisita agli atti di questa Stazione appaltante.  

Articolo 2 -  Oggetto del contratto 

La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, conferisce all’Appaltatore, che come sopra 

rappresentato, che accetta, il servizio di ingegneria e architettura di direzione dei lavori, contabilità e 

misura, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo alla realizzazione dell’intervento 

ad oggetto 22PRU01.00_ PNRR. Missione 5. Componente 2. Investimento 2.1 "Rigenerazione 

Urbana DPCM 21/01/2021". Rifunzionalizzazione della ex-Centrale elettrica della Grande Miniera di 

Serbariu come Museo della Città di Fondazione e Archivio del Novecento. 

Le prestazioni ed attività previste in appalto devono essere eseguite secondo le condizioni stabilite 

dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (facenti parte integrante e sostanziale del presente 
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atto anche se non materialmente allegati) perfettamente rispondenti alle specifiche, alla regola d’arte 

oltre che a tutte le norme, anche tecniche, in vigore al momento dell’esecuzione delle prestazioni ed 

inoltre alle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste, o successivamente definite 

dalla Stazione Appaltante, che l’Appaltatore, attraverso la partecipazione alla procedura di gara, ha 

dichiarato di conoscere impegnandosi contestualmente al relativo rispetto senza riserva alcuna. 

Articolo 3 -  Importo del contratto e modalità di determinazione dei corrispettivi 

L’appalto viene affidato dalla Stazione appaltante ed accettato dall’Appaltatore sotto l’osservanza 

piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità 

dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, di seguito nel presente atto 

chiamato semplicemente <<Capitolato Speciale>>, dalla Determinazione dei corrispettivi servizi 

relativi all’architettura e all’ingegneria, e degli altri sotto elencati documenti che, ad eccezione del 

Capitolato Speciale, seppur non materialmente allegati, vengono sottoscritti dalle parti, e restano 

depositati agli atti della Stazione appaltante; degli stessi non viene data lettura, avendomi i 

comparenti dispensato, dichiarando espressamente di conoscerne l’integrale contenuto: 

1) Disciplinare di gara; 

2) PFTE;  

3) Offerta tecnica dell’aggiudicatario; 

4) Patto di integrità; 

5) Codice di comportamento dei dipendenti; 

6) Progetto del servizio composto dai seguenti elaborati: 

a. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

b. Schema di Contratto; 

c. Schema di calcolo della parcella per la direzione dei lavori misura e contabilità e il coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione sulla base del D.M. 17/6/2016 (Decreto Parametri); 

L’assunzione dell’appalto di cui al presente contratto implica da parte dell’Appaltatore la conoscenza 
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di tutte le norme generali e particolari che lo regolano e di tutte le condizioni locali che possano 

influire sulo svolgimento del servizio  e sul giudizio del medesimo Appaltatore circa la convenienza di 

assumere l’appalto sulla base dell’offerta presentata, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, 

compreso l’aumento dei costi per l’applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere o di 

qualsiasi circostanza sfavorevole possa verificarsi dopo l’aggiudicazione. 

L’Appaltatore dopo la stipula del contratto dovrà svolgere il servizio di direzione dei lavori, contabilità 

e misura, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo all’intervento: “22PRU01.00_ 

PNRR. Missione 5. Componente 2. Investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana DPCM 21/01/2021". 

“Rifunzionalizzazione della ex-Centrale elettrica della Grande Miniera di Serbariu come Museo della 

Città di Fondazione e Archivio del Novecento”, come previsto dal Capitolato speciale e dalla propria 

offerta tecnica, e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’Allegato II.14 e all’Allegato II.18 al D.Lgs. 

36/2023, e di cui al D.Lgs. 81/2008. 

Articolo 4 -  Durata dell’appalto 

L’inizio delle attività di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

decorrerà dalla data di consegna dei servizi stessi e termineranno alla conclusione delle opere, con 

la consegna della documentazione di ultimazione lavori, di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi 

ed elaborati “as built”, libretti, fascicoli e manuali d’uso e manutenzione aggiornati e con il rilascio di 

tutti i pareri positivi, dei nulla osta, delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte degli 

enti preposti, nonché con la conclusione, con esito positivo, delle attività inerenti il collaudo tecnico 

funzionale, il collaudo tecnico amministrativo e l’emissione del certificato di collaudo. 

Articolo 5 -  Importo del contratto e modalità di determinazione dei corrispettivi 

Si stabilisce e si concorda tra le parti che i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le 

prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono stati determinati in base all’art 41 comma 15 del D.lgs. 

36/2023 e al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 e riportati nell’allegato 

determinazione dei corrispettivi/schema di parcella. 
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L'importo complessivo dei servizi oggetto dell’incarico ammonta a € ____________________. Le 

prestazioni sono di seguito riassunte: 

Direzione dei Lavori € ____________________ 

Contabilità e Misura € ____________________ 

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione € ____________________ 

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della 

eventuale ritenuta d'acconto. 

Il compenso di cui sopra resterà immutato anche in caso di sopravvenienza di nuove tariffe 

professionali salvo diverse disposizioni di legge. L’importo del presente contratto è fissato a corpo in 

€ ______________________________ (________________________________/__), al netto di 

oneri previdenziali e IVA. 

Nel predetto importo è ricompreso qualsiasi onere per l’espletamento dei servizi secondo le modalità 

specificate nel Capitolato Speciale e nell’offerta presentata in sede di gara dall’operatore economico. 

Non sono altresì dovuti ulterori compensi, rimborsi, indennità o altro per le modifiche discrezionali o 

migliorative di dettaglio introdotte in corso d’opera dal direttore dei lavori all’interno dell’importo 

contrattuale dei lavori. La corresponsione del compenso non è subordinata all’ottenimento del 

finanziamento dell’opera progettata. 

Articolo 6 -  Allegati al contratto 

Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati, firmati in segno di piena 

accettazione 

a) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

b) Determinazione dei corrispettivi/Schema di parcella 

c) Patto di integrità 

d) Codice di comportamento  

e) Garanzia definitiva 
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f) Polizza di Responsabilità Civile 

L’appalto viene conferito e accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile 

delle norme, condizioni, patti, obblighi e modalità risultanti dal Capitolato e dalla richiesta di offerta 

che qui s’intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

Articolo 7 -  Revisione dei prezzi 

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura 

oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, delle spese generali, superiore 

al cinque per cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per 

cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei 

prezzi si utilizzano gli indici ISTAT dei prezzi al consumo. 

Articolo 8 -  Modifica al contratto 

Ad esclusivo ed insindacabile giudizio dell’Amministrazione, il contratto di appalto potrà essere 

modificato, ai sensi del art. 1.2.1 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e dell’ art.120 

comma 1 lettera a) del DLgs.36/2023, senza una nuova procedura di affidamento, fino alla 

concorrenza dell’importo aggiuntivo di € 65.000,00 per l’esecuzione di servizi tecnici di direzione e 

sorveglianza dei lavori relative alle opere integrative ritenute necessarie dalla stazione appaltante per 

il pieno conseguimento degli obiettivi dell’intervento ovvero su richiesta delle autorità o degli enti 

preposti alla tutela di interessi rilevanti, secondo quanto disciplinato dal Capitolato speciale descrittivo 

e prestazionale e dall’offerta presentata, previo accertamento della disponibilità finanziaria nel quadro 

economico di intervento. Qualora l’Amministrazione ritenga di avvalersi dell’opzione di modifica al 

contratto di cui all’art. 120 comma 1 lettera a) del DLgs.36/2023, l’operatore economico resta 

impegnato all’esecuzione delle eventuali prestazioni aggiuntive agli stessi patti e condizioni del 

contratto di affidamento e relativi allegati, con particolare riferimento al ribasso d’asta e ai prezzi 

unitari offerti, nei limiti massimi di importo di cui sopra. 

Restano ferme le ulteriori ipotesi di modifica del contratto durante il periodo di efficacia previste 
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dall’art.120 del DLgs.36/2023. 

Articolo 9 -  Modalità di pagamento 

Il compenso da corrispondere risulta così suddiviso, in funzione dello stato di avanzamento delle 

prestazioni effettuate: 

FASI PRESTAZIONALI FASE RAGGIUNTA IMPORTO DA LIQUIDARE 

Direzione dei Lavori e 
CSE acconti 

All’emissione dei SAL e certificati 
di pagamento  

Ammontare da corrispondere 
rapportato all’avanzamento 
dei lavori fino al max al 90% 
importo contrattuale per il 
servizio di direzione lavori e 
coordinamento della 
sicurezza in fase esecutiva 

Direzione dei Lavori e 
CSE saldo 

All’approvazione del certificato di 
collaudo tecnico amministrativo 

Saldo importo contrattuale 
per il servizio di direzione 
lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase esecutiva 

Tutti i pagamenti sono condizionati alla verifica della regolarità contributiva e al rispetto di tutti gli altri 

obblighi contrattuali. In caso di completa e regolare esecuzione di tutte le prestazioni si procederà al 

pagamento del corrispettivo dovuto previa trasmissione, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), 

da parte dell’affidatario di regolare fattura elettronica. 

Il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte 

dei competenti uffici della Stazione Appaltante 

Sono applicate le disposizioni dell’art. 48-bis del D.L. 262/2006 convertito in Legge n° 286/2006. 

“Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni”.  

Il pagamento è disposto a mezzo di accredito su corrente bancario o postale dedicato dichiarato dal 

affidatario, anche in via non esclusiva, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni, in ottemperanza dell’art. 3 della Legge n°136/2010. 

Nessun compenso o indennizzo spetterà all’affidatario per la direzione lavori nel caso in cui i lavori 

per qualsiasi motivo non siano eseguiti 

Articolo 10 -  RUP e direttore dell’esecuzione 

Ai sensi dell’art. 15 del D.lgs 36/2023, il Responsabile unico del procedimento (RUP) e Responsabile 
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dell’esecuzione del Contratto sono individuati nella persona del Ing. Mario Mammarella al quale 

spettano tutti gli adempimenti previsti dai suddetti articoli. 

Il RUP è responsabile della gestione, del controllo e della corretta e conforme esecuzione del 

contratto ed esige che lo stesso venga realizzato in piena conformità alle disposizioni dei documenti 

contrattuali ed alle istruzioni da esso impartite. Inoltre, procederà in contraddittorio con l’affidatario 

alle misure delle prestazioni eseguite ed approverà i relativi atti di pagamento.  

Articolo 11 -  Cauzione definitiva 

L’affidatario, a garanzia degli obblighi assunti con il presente Atto, ha provveduto alla presentazione 

di cauzione definitiva mediante Polizza Fideiussoria n° __________________ emessa dalla società 

_________________, agenzia  di __________________, in data ______________ per un importo 

garantito di contratto per  pari al 5% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 117 del D.lgs. 36/2023. 

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta 

per il completamento delle prestazioni dovute nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno 

dell’affidatario.  

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di 

quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, 

assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 

La Stazione Appaltante può richiedere all’affidatario la reintegrazione della cauzione ove questa sia 

venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui 

ratei di prezzo da corrispondere alla ditta. 

Articolo 12 -  Polizza assicurativa di responsabilità civile 

Ai sensi dell’art. 117 comma 10 del Codice, alla firma del presente contratto l'incaricato produce la 

polizza di responsabilità civile professionale n. __________________ rilasciata in data _________ 

dalla società ____ Agenzia ________________ con massimale di € _______________. 
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Articolo 13 -  Penali 

Qualora l’affidatario ritardi l’esecuzione delle prestazioni saranno applicate le penali previste dal 

capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Le inadempienze contrattuali sono punite comunque 

nei limiti stabiliti dalle vigenti norme e dal Capitolato. 

La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento. 

Articolo 14 -  Obblighi dell’appaltatore 

L’Affidatario è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice 

civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli 

atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza del Decreto del Ministero della Giustizia 

17 giugno 2016, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata 

all’oggetto dell’incarico. Resta a carico dell’Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo 

necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e 

indipen¬dente dagli uffici e dagli organi dell’amministrazione committente; è obbligato ad eseguire 

quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e 

secondo le indicazioni impartite dall’amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non 

interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure 

che competono a questi ultimi. L’aggiudicatario del servizio dovrà eseguire tutte le prestazioni 

previste nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni 

contenute nel Capitolato Speciale e nella propria offerta tecnica. L’affidatario è unico responsabile nei 

confronti del personale impiegato e dei terzi nell’espletamento del servizio. Esso è obbligato ad 

osservare la normativa vigente a tutela dei lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e 

della sicurezza. L’Affidatario ha l’obbligo di osservare, oltre il presente disciplinare, ogni altra norma 

di legge, decreto e regolamento, vigenti o emanati in corso d’opera, in tema di assicurazioni sociali, è 

tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla 

corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza il Committente da ogni e qualsiasi 
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responsabilità civile in merito. 

L’Affidatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nel servizio costituente oggetto 

del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiore a quelle risultanti dai contratti 

collettivi di lavoro vigenti. 

I suddetti obblighi vincolano l’Affidatario per tutta la durata del servizio anche se egli non sia aderente 

alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni 

dell’Affidatario. 

Articolo 15 -  Sospensioni o riprese del servizio 

E’ ammessa la sospensione dei servizi su ordine del R.U.P. secondo quanto previsto dalle 

disposizioni di cui all’art. 3.5 del Capitolato Speciale.  

Articolo 16 -  Verifica di conformità 

Il servizio è soggetto a verifica di conformità secondo le modalità e termini previsti dall’art. 3.7 del 

Capitolato Speciale, e la disciplina di cui all’art. 116 del Codice e di cui agli articoli da 36 a 39 

dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. 

Articolo 17 -  Subappalto 

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del D.lgs. 36/2023, il 

contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle 

prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta 

intensità di manodopera. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 4.5 del 

Capitolato Speciale e dell’art. 119 del D.Lgs. 36/2023. 

Articolo 18 -  Oneri e obblighi di esecuzione del contratto PNRR 

L’Affidatario è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, in particolare, 

l’Appaltatore dovrà:  

• avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni 

nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal Capitolato;  
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• rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all’articolo 5 del Reg. (UE) 

2021/241 ossia il principio del “non arrecare un danno significativo – do no significant harm” (di 

seguito, “DNSH”) a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 12 febbraio 2021, i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione 

dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell’Investimento 2.1 "RIGENERAZIONE 

URBANA" (M5C2I2.1);  

• provvedere alla trasmissione al Soggetto Attuatore di tutta la documentazione a comprova del 

conseguimento di milestone e target afferenti all’Investimento 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" 

(M5C2I2.1), ivi inclusa quella di comprova dell’assolvimento del DNSH;  

• garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento 

della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di 

consentire al Soggetto Attuatore di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone 

associati al progetto e di garantire un’informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell’attuazione 

delle attività oggetto del Contratto;  

• provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua 

disponibilità, coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e 

sui Soggetti Attuatori secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla 

circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.  

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, l’Affidatario sarà 

altresì chiamato a risarcire il Soggetto Attuatore per i danni cagionati a costui, a causa di 

inadempienze dell’Affidatario medesimo nell’esecuzione del Contratto, quali a titolo esemplificativo:  

a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale presentato dal Soggetto 

Attuatore ai fini dell’ammissibilità definitiva dell’Intervento al finanziamento PNRR, tale da impedire 

l’avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dell’Intervento realizzato 

entro il termine previsto del 31 marzo 2026;  
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b) fatti imputabili all’Affidatario che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di 

ammissibilità dell’Intervento al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non anabile 

oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte del 

Soggetto Attuatore;  

c) violazione del principio DNSH dei principii del tagging climatico e digitale;  

d) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell’Intervento, per fatti imputabili 

all’Appaltatore;  

e) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili all’Appaltatore, dell’Intervento 

strumentale alla realizzazione della proposta del Soggetto Attuatore ammessa definitivamente al 

finanziamento, con conseguente revoca totale del finanziamento stesso, nel caso in cui la parte 

realizzata non risulti organica e funzionale. 

Articolo 19 -  Obblighi specifici del pnrr relativi al rispetto delle pari opportunità, materia 

contabile, target e milestone 

Le attività oggetto del presente contratto soddisfano le finalità relative alle pari opportunità, 

generazionali e di genere oltre a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in 

ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norma per il diritto al lavoro dei 

disabili) e all'art. 47 (Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e PNC), 

DL 77/2021, convertito con modificazioni nella L 108/2021. 

Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 2 dell’art. 47 del DL 77/2021, convertito 

con modificazioni nella L 108/2021 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, 

entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una 

relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni 

ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, 

dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa 

integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione 
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effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è tramessa alle rappresentanze 

sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. 

I medesimi operatori economici sono, altresì, tenuti a consegnare, nel termine previsto dal medesimo 

comma, alla stazione appaltante la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 

68, e una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali 

sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di 

presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze 

sindacali aziendali. 

L’'appaltatore, si impegna altresì, ad adempiere all'obbligo previsto, dall'art. 47, comma 4, della 

Legge 108/2021 ovverosia di riservare, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile 

una quota di assunzioni pari ad almeno alle percentuali di seguito indicate: a) Una quota pari al 30% 

di occupazione giovanile; b) Una quota pari al 30% di occupazione femminile; 

L'operatore economico è obbligato a riferire in merito all'attuazione del contratto a metà della durata 

dell’intervento e alla fine dello stesso. 

Articolo 20 -  Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile 

L’Affidatario è tenuto al rispetto di ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in 

tutto o in parte, con le risorse PNRR, come di seguito esposto.  L’Affidatario, è tenuto a rispettare gli 

obblighi in materia contabile che possono essere adottati dai Soggetti Attuatori conformemente a 

quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nei Contratti Specifici 

mediante le Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure 

volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel 

Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 

2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione 

e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di 

un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli 
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Interventi per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR.  

Articolo 21 -  Principio del DNSH 

Le attività finanziate dal PNRR e oggetto del presente contratto d'appalto devono soddisfare il 

principio del DNSH, ovverosia non devono arrecare danno significativo all'ambiente. Tutte le misure 

del PNRR debbono essere sottoposte alla verifica del rispetto di tale principio attraverso la 

valutazione DNSH che dovrà essere effettuata per ogni intervento: ex-ante, in itinere, ex-post. Il 

principio del DNSH è stato codificato all’interno della disciplina europea - Regolamento UE 852/2020 

– ed il rispetto dello stesso rappresenta fattore determinate per l'accesso ai finanziamenti dell'RRF (le 

misure devono concorrere per il 37% delle risorse alla transizione ecologica). Il Regolamento UE stila 

una Tassonomia ovverosia una classificazione delle attività economiche (NACE) che contribuiscono 

in modo sostanziale alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici o che non causino 

danni significativi a nessuno dei sei obiettivi ambientali individuati nell’accordo di Parigi (Green Deal 

europeo). Un'attività economica può arrecare un danno significativo: 1. alla mitigazione dei 

cambiamenti climatici: se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra; 2. all’adattamento ai 

cambiamenti climatici: se comporta un maggiore impatto negativo del clima attuale e del clima futuro, 

sulla stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni; 3. all’uso sostenibile o alla protezione delle 

risorse idriche e marine: se nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, 

comprese le acque di superficie e sotterranee; o nuoce al buono stato ecologico delle acque marine; 

4. all’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti: se conduce a 

inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, quali le 

fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del 

ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, 

riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; comporta un aumento significativo della produzione, 

dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi 

non riciclabili; 5. alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento: se comporta un aumento 
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significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla 

situazione esistente prima del suo avvio; 6. alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli 

ecosistemi: se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o 

nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per 

l’Unione. 

Al riguardo, il Ministero dell'Economia e delle finanze fornisce una guida operativa (Circolare 33 del 

13 ottobre 2022) per il rispetto del principio del DNSH il tutto per dare supporto ai soggetti attuatori 

delle misure PNRR. L'appalto dovrà quindi, rispettare le condizioni stabilite nella su citata Guida 

Operativa che qui si intende integralmente richiamata. 

La Stazione Appaltante, in qualità di soggetto attuatore della misura PNRR ha preliminarmente 

effettuato richiami e indicazioni negli atti di gara - qui da intendersi conosciuti e recepiti 

dall'aggiudicatario - per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH, definendo la documentazione 

necessaria per eventuali controlli e verifiche ex ante ed ex post. 

L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei Target e Milestone 

associati all'intervento con la produzione della documentazione probatoria pertinente che potrà 

essere oggetto di verifica da parte della Stazione Appaltante. 

Per la violazione del rispetto delle condizioni per la conformità al principio del DNSH potranno essere 

applicate le condizioni risolutive di cui all’art 4.3 del Capitolato Speciale. 

Articolo 22 -  Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 

n°136/2010.  

La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all’Appaltatore, e con interventi di 

controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari.  

Articolo 23 -  Risoluzione e recesso 
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La Stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal 

contratto ai sensi del 1° comma dell’art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute 

più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l’incaricato 

avrà diritto al compenso previsto dalla legge.  

Per l’eventuale risoluzione del contratto, si applicano gli articoli 121 (sospensione del contratto), 122 

(risoluzione) e 123 (recesso) del D.lgs. 36/2023, nonché gli articoli 1453 e successivi del Codice 

Civile, oltre a quanto indicato nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 

Il contratto è, altresì, risolto di diritto in ossequio all’art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010, in tutti i casi 

in cui le transazioni sono state eseguite in violazione degli obblighi sulla tracciabilità, previa 

applicazione delle disposizioni di cui al precedente Articolo 14 -  

Articolo 24 -  Controversie 

Le parti dichiarano che eventuali controversie tra l’Ente e l’Affidatario che non venissero risolte con 

accordo bonario, saranno devolute alla decisione del giudice ordinario. L’accordo bonario, definito 

con le modalità di cui al richiamato art. 211 del D.lgs. n. 36/2023, ha natura transattiva, se effettuato 

ai sensi dello stesso articolo. È esclusa la competenza arbitrale. Si conviene che le eventuali 

controversie saranno deferite all’autorità giudiziaria competente che fin d’ora si identifica nel tribunale 

di Cagliari.  

Articolo 25 -  Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti 

L’Appaltatore dichiara, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n°81/2008 di applicare e far applicare 

integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell’esecuzione dell’appalto, le 

condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della 

categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, anche se l’Appaltatore non è aderente alle 

associazioni che hanno stipulato i suddetti contratti.  

Articolo 26 -  Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie 

Le parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli 
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obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla Legge n°68/99 in quanto avente base di computo 

inferiore alle 15 unità lavorative. 

Articolo 27 -  Domicilio dell’Appaltatore 

A tutti gli effetti del presente contratto, le parti eleggono domicilio presso la sede del V Settore del 

Comune di Carbonia, ubicata a Carbonia in piazza Roma, 1. 

Articolo 28 -  Trattamento dei dati personali 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR), l’Appaltatore dà 

atto di essere stato informato che i dati contenuti nel presente atto verranno trattati esclusivamente 

per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 

regolamenti vigenti in materia 

Articolo 29 -  Pantouflage 

Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n°165/2001, l’Appaltatore, sottoscrivendo il presente 

contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 

aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

della Stazione appaltante nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

Articolo 30 -  Patto d’Integrità 

Il presente atto è stipulato a seguito di avvenuta sottoscrizione del Patto di integrità, non 

materialmente allegato al presente contratto, ma sottoscritto per integrale accettazione in sede di 

gara dalle parti, che dichiarano espressamente di conoscerne l’intero contenuto 

Per quanto non disciplinato dal Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale o, in 

mancanza, al D.P.R. n°62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n°165/2001). 

Articolo 31 -  Spese contrattuali e oneri vari 

Sono a carico del professionista/R.T.P. le spese del presente atto e consequenziali. Sono a carico 

della Stazione appaltante le spese relative all’I.V.A. ed al Contributo Previdenziale (4%). 
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Articolo 32 -  Registrazione 

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti in contratto sono soggetti al pagamento dell’I.V.A. per cui si 

richiede la registrazione a tassa fissa.  

L’imposta di bollo è stata assolta con le modalità telematiche, ai sensi dell’ art. 3 All. I.4 del D.lgs 

36/2023 mediante modello unico F24 Elide per il seguente importo: € _____________________. 

Articolo 33 -  Norme finali 

Il Dirigente del V Settore del Comune di Carbonia attesta di non trovarsi in una delle condizioni di 

incompatibilità previste dall'articolo 14, commi 2 e 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal codice di 

comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia. 

E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto il presente atto redatto da persona di mia fiducia 

mediante strumenti informatici su numero venti pagine complete e quante righe sin qui a video. 

Dell'atto stesso ho dato lettura mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici ai 

comparenti, i quali a mia interpellanza lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano e lo 

sottoscrivono e firmano in mia presenza, ciascuno mediante apposizione di firma digitale, attestando 

io segretario rogante, per averla verificata, la validità dei relativi certificati di firma. Dopo di che l'atto è 

da me sottoscritto, dopo le parti e in loro presenza, con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e 

successive modifiche e integrazioni. 
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