



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

CITTA' DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

SETTORE 2
UFFICIO LAVORI PUBBLICI
N. Reg. Settore: 186

DETERMINAZIONE NUMERO 561 DEL 12-05-2023

OGGETTO: 22SCL03.00_PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA A CARBONIA" – CUP: G45E22000290006 – APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO – DETERMINA A CONTRARRE – CIG 9819685469

SETTORE II

SERVIZIO LLPP

IL DIRIGENTE

VISTI

- la Deliberazione in data 23/02/2023, n.13, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025;
- la Deliberazione in data 23/02/2023, n.14, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 08/03/2023 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2023/2025;
- il Decreto sindacale n. 16 del 02/11/2021, con il quale l'Ing. Enrico Maria Potenza è stato nominato Dirigente del Settore II "Urbanistica ed edilizia privata, tutela del paesaggio, lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio, servizi cimiteriali, ambiente";

PREMESSO che:

- In data 2 dicembre 2021, prot. 48037, è stato pubblicato, in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, l'avviso pubblico nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- La dotazione finanziaria complessiva dell'avviso 48037/2021 era pari ad € 3.000.000.000,00, di cui € 2.400.000.000,00 destinati al potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 0-2 anni ed € 600.000.000,00 al potenziamento delle infrastrutture per la fascia di età 3-5 anni, a valere su fondi

dell'Unione europea – Next Generation EU, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, secondo le ripartizioni su base regionale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto, con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, con il Ministro per la famiglia e le pari opportunità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, 2 dicembre 2021, n. 343;

- Ai sensi dell'art. 4 dell'avviso pubblico in argomento, erano finanziabili proposte progettuali relative esclusivamente alla nuova costruzione, sostituzione edilizia, messa in sicurezza, ristrutturazione e riconversione di edifici pubblici da destinare ad asili nido, servizi integrativi, comprese le sezioni primavera, e scuole di infanzia, che prevedevano:
 - demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e/o scuole di infanzia o da destinare ad asili nido o scuole di infanzia, finalizzata alla creazione di nuovi posti;
 - nuova costruzione di edifici pubblici da destinare ad asili nido o scuole di infanzia;
 - ampliamenti di edifici scolastici esistenti finalizzati alla realizzazione di asili nido o scuole di infanzia;
 - riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici pubblici già destinati ad asili nido o scuole di infanzia che consentano il recupero dell'edificio per la creazione di nuovi posti;
 - riconversione di edifici pubblici, di proprietà dell'ente proponente, da destinare ad asili nido o scuole di infanzia per la creazione di nuovi posti.
- L'Amministrazione Comunale ha individuato, tra i suoi fabbisogni, le seguenti proposte da candidare all'avviso pubblico:
 - “Riconversione dello storico ex giardino d'infanzia da destinare a nuovo asilo nido” – CUP G48H22000240006, tipologia di intervento e), per un importo di quadro economico di € 1.350.000,00;
 - “Realizzazione di un nuovo asilo nido in Via Lombardia a Carbonia” – CUP G45E22000290006, tipologia di intervento b), per un importo di quadro economico di € 1.376.544,00;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 57 del MIUR – Unità di missione PNRR – del 08/09/2022, con il quale il Comune di Carbonia è stato ammesso al finanziamento con riserva per entrambi gli interventi candidati alla procedura di cui all'avviso pubblico 48037/2021;

DATO ATTO che la riserva è stata positivamente sciolta, come comunicato al Comune di Carbonia con nota protocollo MIUR – PNRR FUTURA – Unità di missione del PNRR - m_pi.AOOGABMI. REGISTRO UFFICIALE.U.0094752.10-11-2022, per entrambi gli interventi candidati, vale a dire:

- “Riconversione dello storico ex giardino d'infanzia da destinare a nuovo asilo nido” – CUP G48H22000240006, tipologia di intervento e), per un importo di quadro economico di € 1.350.000,00;
- “Realizzazione di un nuovo asilo nido in Via Lombardia a Carbonia” – CUP G45E22000290006, tipologia di intervento b), per un importo di quadro economico di € 1.376.544,00.

CONSIDERATO CHE entrambi gli accordi di concessione prevedono i seguenti obblighi in capo al soggetto attuatore:

- l'appalto per l'affidamento dei lavori dovrà essere aggiudicato in via definitiva entro il termine perentorio del 31 marzo 2023 (termine poi prorogato al 31 maggio 2023 e successivamente al 20 giugno 2023);
- i lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre il 31 dicembre 2025;
- dovrà essere comunque garantito il collaudo e/o l'approvazione del certificato di regolare esecuzione entro il 30 giugno 2026;
- la richiesta di pagamento finale delle spese al Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR dovrà essere effettuata entro il 15 luglio 2026;

DATO ATTO che

- con determinazione del Dirigente del II Settore n. 6/2 del 17/01/2023, l'Ing. Claudio Mei dell'Ufficio Tecnico, Settore II, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto denominato "PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università (M4C1), Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" - "Realizzazione di un nuovo asilo nido in Via Lombardia a Carbonia";
- con determinazione del Dirigente del II Settore n. 65/2 del 03/03/2023 il servizio di ingegneria e architettura attinente la redazione del progetto di fattibilità tecnico – economica, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in progettazione e in esecuzione e certificazione della regolare esecuzione dell'intervento denominato "PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università (M4C1), Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", è stata affidata all'operatore economico Artech Studio srl, con studio in Cagliari (CA).
- con determina del Dirigente del II Settore n. 171/2 del 10/05/2023 si è provveduto ad approvare la validazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e definitivo dell'intervento in argomento, predisposta dal RUP a seguito della verifica in contraddittorio con il progettista e con il verificatore;
- con delibera di Giunta Municipale n. 82 del 10/05/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica e definitivo dell'intervento denominato "PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA"- "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA A CARBONIA", redatto da Artech Studio srl, con studio in Cagliari (CA), che prevedeva un quadro economico complessivo di di € 1.376.544,00, di cui € 1.087.397,95 per lavori e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e € 289.146,05 per somme a disposizione;
- con determina del Dirigente del II Settore n. 182/2 del 11/05/2023 si è provveduto ad approvare la validazione del progetto esecutivo dell'intervento in argomento, predisposta dal RUP a seguito della verifica in contraddittorio con il progettista e con il verificatore;

DATO ATTO che con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n 50 è stato approvato il nuovo Codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive Comunitarie 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

ACCERTATO:

- 1 che il suddetto Decreto Legislativo entrato in vigore il 20/04/2016 all'art. 216 comma 1 prevede la sua applicabilità "fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, e in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte."
- 2 che la progettazione per gli appalti contiene una nuova disciplina all'art. 23 del Nuovo Codice;
- 3 che tuttavia, sino all'adozione con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dei contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione) del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- 4 che il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, all'art. 225 comma 9, dispone: "A decorrere

dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui decreto legislativo n. 50 del 2016".

VISTO il progetto esecutivo dell'intervento denominato 22SCL03.00_PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA"- "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA A CARBONIA" redatto da Artech Studio srl, con studio in Cagliari (CA) dell'importo complessivo di € 1.376.544,00, di cui € 1.087.397,95 per lavori e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e € 289.146,05 per somme a disposizione riportante il seguente quadro economico, e ritenuto di approvarlo:

IMPORTO DI PROGETTO			€ 1.376.544,00
A) SOMME A BASE D'APPALTO			
	<i>Lavori a corpo</i>	€ 1.056.093,65
	<i>Lavori a misura</i>	€ -
A.1	Importo dei lavori	€ 1.056.093,65
	<i>di cui importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016) – soggetto a ribasso – compreso nell'importo dei lavori</i>	€ 233.871,00
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 31.304,30
TOTALE PARZIALE QUADRO A)		1) + 2)	€ 1.087.397,95
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ -
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini		
B.2.1	<i>Rilievi</i>	€ -
B.2.2	<i>Prove sulle strutture</i>	€ -
B.2.3	<i>Indagini geognostiche</i>	€ 8.609,57
		tot.	€ 8.609,57
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 510,00
B.4	Imprevisti (massimo 10% di A) e arrotondamenti	€ 1.130,00
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -
B.6	Accordi bonari	€ 2.200,00
B.7	Spese tecniche :		
B.7.1	<i>Progettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità delle opere, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione</i>	€ 103.206,78

B.7.2	Relazione geologica		€	3.700,00
		tot.	€	106.906,78
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			
B.8.1	Fondo per incentivi tecnici, art. 113 D.lgs. 50/2016			
B.8.1.1	Incentivo per attività svolta da professionisti interni all'Ente, ex-art.113 D. Lgs. 50/2016	1,152% di A)	€	12.526,82
B.8.1.2	Fondo per l'innovazione dell'Ente, ex-art. 113 D. Lgs. 50/2016 (ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata)	0,00% di A)	€	-
B.8.2	Spese per supporto esterno al RUP	€	-
B.8.3	Spese per verifica esterna del progetto	€	-
		tot.	€	12.526,82
B.9	Spese commissioni giudicatrici		€	-
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			
B.10.1	Spese per pubblicità	€	1.000,00
B.10.2	Versamento autorità Vigilanza CP	€	690,00
B.10.3	Oneri SCIA o CPI (incluso oneri e IVA)	€	7.000,00
B.10.4	Oneri APE post operam (incluso oneri e IVA)	€	835,53
		tot.	€	9.525,53
B.11	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi			
B.11.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato speciale d'appalto	€	-
B.11.2	Collaudo tecnico amministrativo	€	-
B.11.3	Collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici	€	-
		tot.	€	-
B.12	I.V.A ed eventuali altre imposte :			
B.12.1	I.V.A. sui lavori	10,00% di A)	€	108.739,80
B.12.1	I.V.A. sui lavori in economia esclusi dall'appalto	22,00% di B.1	€	-
B.12.2	C.N.A.P.	4,00% di B.7.1+ B.7.2+ B.8.2+ B.8.3+ B.11.2+ B.11.3	€	4.276,27
B.12.3	I.V.A. su spese tecniche	22,00% di B.7.1+ B.7.2+ B.8.2+ B.8.3+ B.11.2+ B.11.3+ B.12.2	€	24.460,27
B.12.4	I.V.A. su servizi e vari	22,00% di B.2+ B.8.2+ B.8.3+ B.11.1	€	1.894,11
		tot.	€	139.370,44

E	Ribasso SIA	€ 6.999,98
E	Ribasso Indagini	€ 1.366,92
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 289.146,05
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 1.376.544,00

DATO ATTO che:

1. il progetto esecutivo:
 - 1.1. è stato validato dal RUP (v. determina n. 182/2 del 11/05/2023);
 - 1.2. costituisce un lotto funzionale autonomamente fruibile;
 - 1.3. che secondo le verifiche e le valutazioni effettuate il valore complessivo dell'importo a base di gara è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza;
 - 1.4. trova regolare copertura finanziaria a valere sui fondi PNRR – Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università (M4C1), Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, iscritti in bilancio al capitolo 1978,06;
2. il progetto di fattibilità tecnica ed economica e definitivo:
 - 2.1. ha acquisito in data 04/04/2023 il parere istruttorio favorevole da parte del Servizio tutela del paesaggio Sardegna Meridionale, pos. 2023 – 561, e dallo stesso è stato inoltrato alla Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna al fine dell'adozione del provvedimento finale da parte della Soprintendenza Speciale per il PNRR (Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. del 42/2004);
 - 2.2. ha acquisito il parere favorevole con prescrizioni da parte dei Vigili del Fuoco in data 17/04/2023, COM-CA.REGISTRO UFFICIALE.U.0008095.17-04-2023, fascicolo n. 34951;
 - 2.3. ha acquisito il parere favorevole dell'ASL Sulcis Carbonia in data 30/03/2023;
 - 2.4. è in attesa di ricevere riscontro dal Parco Geominerario della Sardegna, che dovrà pervenire tassativamente entro il 15/05/2023;

RITENUTO, nelle more del perfezionamento dell'iter, procedere a indizione della gara dei lavori per rispettare il milestone di affidamento degli stessi entro il 31/05/2023 (prorogato al 20/06/2023), pena la revoca;

Precisato che l'intervento in oggetto è finanziato nel seguente modo:

Capitolo	Descrizione procedimento	Disponibilità	Tipologia finanziamento
1978,06	PNRR M4C1-INV. 1.1-DECRETO MIUR N. 74 DEL 26/10/2022- REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA - (V. CAP. 220.52/E)	€ 1.376.544,00	PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università (M4C1), Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”: “Realizzazione di un nuovo asilo nido in Via Lombardia a Carbonia

DATO ATTO CHE occorre dar corso al procedimento per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare la realizzazione dell'opera, onde rispettare il termine imposto dal finanziamento per l'aggiudicazione della gara dei lavori, questa fissata al 31/05/2023, poi prorogata al 20/06/2023;

RICHIAMATO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (G.U. n.178 del 16 luglio 2020), coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dalla Legge 108 del 29/07/2021, con particolare riferimento a:

- L’art.1 comma 1, secondo cui: “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi [...] l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto”;

- L’art. 1 comma 2, secondo cui: “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati;

- L’art.1 comma 3, secondo cui: “gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.”

RICHIAMATI ALTRESÌ

- gli articoli 46, 47 e 48 della Legge Regionale n.8/2018 in cui si prevede che le stazioni appaltanti della Regione Sardegna facciano ricorso, per l’affidamento delle loro commesse, alla piattaforma telematica regionale di negoziazione che opera in seno alla Centrale Regionale di Committenza.

APPURATO CHE

- L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi, forniture e concessioni devono avvenire nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1 del DLgs.50/2016, ovvero nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. Devono essere altresì osservati i principi in materia di conflitto di interesse, nonché il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all’art. 36 comma 1 del codice.

PRESO ATTO CHE

- ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs 267/2020 nonché l’art. 32 comma 2 del D.Lgs.50/2016, la stipulazione dei contratti, deve essere preceduta da apposita determinazione del dirigente del servizio,

unitamente al Responsabile del procedimento, di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e delle offerte;

- oggetto e finalità del contratto sono costituiti dall'affidamento dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA A CARBONIA", interamente finanziati dal PNRR – Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università (M4C1), Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia";

- le garanzie tecniche, finanziarie, il contenuto della prestazione richiesta, gli altri elementi di individuazione dei futuri obblighi contrattuali e le clausole essenziali sono definiti negli elaborati costituenti il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, allegato alla presente determinazione;

- il valore stimato dell'appalto è quello riportato nella tabella seguente risultando quindi di valore inferiore alla soglia comunitaria per gli appalti pubblici di lavori individuata in base all'art.35 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016:

DESCRIZIONE	IMPORTO A BASE DI GARA
1 Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 1.056.093,65
2 Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	€ 31.304,30
A Importo dei lavori a base di gara (1+2)	€ 1.087.397,95

- Appurato che secondo le verifiche e le valutazioni effettuate il valore economico complessivo dell'importo a base di gara è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza;
- il costo della manodopera è stato stimato in € 233.871,00;
- il contratto verrà stipulato a corpo, in modalità elettronica e in forma pubblica amministrativa;
- ai sensi dell'art. 32, comma 10 del Codice dei contratti si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;

RITENUTO OPPORTUNO

- assumere determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA A CARBONIA", interamente finanziati dal PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILO NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILO NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" per un importo complessivo pari a € 1.087.397,95, di cui € 1.056.093,65 di lavori a base d'asta, € 31.304,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;
- per quanto sopra esposto, trattandosi di valore dell'appalto pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, di procedere tramite procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno dieci operatori economici ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dalla Legge n. 108 del 29/07/2021, in modalità telematica attraverso la piattaforma di e-procurement della Centrale Unica di Committenza della Regione Sardegna CAT;
- stabilire, quale metodo di selezione delle offerte, il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.36 comma 9-bis del DLgs.50/2016, da determinare mediante unico ribasso sul valore posto a base di gara;
- dare mandato al Responsabile del Procedimento di individuare almeno dieci operatori economici

qualificati per l'esecuzione dell'appalto tra gli iscritti nell'elenco della Centrale Unica di Committenza della Regione Sardegna CAT categorie merceologiche:

AQ22AA25 OG1-EDIFICI CIVILI INDUSTRIALI o superiore;
AQ22AN24 OG11-IMPIANTI TECNOLOGICI o superiore;

- in relazione alla gestione delle offerte che eventualmente verranno rilevate come anormalmente basse, ai sensi dell'art.1 comma 3 del decreto legge n. 76/2020, di procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale qualora sussistano i presupposti di legge in ordine al numero minimo delle offerte ammesse (numero di offerte ammesse pari o superiori a cinque).
- Demandare all'ufficio appalti e contratti l'espletamento della procedura di selezione dell'operatore economico.

DATO ATTO CHE

- l'intervento è stato registrato presso il portale informatico del CIPE con il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G45E22000290006;
- il codice identificativo di gara assegnato dall'ANAC per l'acquisizione delle prestazioni in oggetto (CIG/SmartCIG), ai sensi della Legge 136/2010 e della Legge 217/2010, è il seguente: 9819685469;
- è dovuto, in base a quanto previsto dalla deliberazione ANAC n.1197 del 18/12/2019, il pagamento del contributo da parte della Stazione Appaltante di un importo pari a € 660,00;

Visto il Dlgs n. 118 del 2011 e l'allegato 4/2 al medesimo decreto, ai punti 5.3 e 5.4;

Visto il seguente crono programma di spesa dell'intervento in oggetto:

Capitolo	Descrizione procedimento	Impegni ante 2023	2023	2024	2025
1978,06	PNRR M4C1-INV. 1.1-DECRETO MIUR N. 74 DEL 26/10/2022- REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA - (V. CAP. 220.52/E)	€ 0	€ 1.376.544,00	€ 0	€ 0

ACCERTATO CHE

- in capo al Responsabile Unico del Procedimento, ing. Claudio Mei, e al Dirigente del II Settore, ing. Enrico Potenza, nell'adozione del presente provvedimento, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto all'art. 42 del Codice, dell'art.6-bis della Legge n. 241/1990 e dall'art.1, comma 9 lettera e) della Legge n.190/2012

VISTO

- Il Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dalla Legge n. 108 del 29/07/2021;
- il codice unico degli appalti e delle concessioni approvato con DLgs.50/2016;
- il Regolamento di attuazione del codice sugli appalti, approvato con DPR 207/2010, per la parte ancora vigente;
- Le Linee guida ANAC;
- Decreto MIT 7 marzo 2018, n.49

- la LR n.8/2018;
- il Testo Unico sugli Enti Locali approvato con DLgs.267/2000;
- la Deliberazione in data 23/02/2023, n.13, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025;
- la Deliberazione in data 23/02/2023, n.14, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 08/03/2023 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2023/2025;
- il Decreto del Sindaco in data 02/11/2021, n.16, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore II "Urbanistica ed edilizia privata, tutela del paesaggio, lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio, servizi cimiteriali e ambiente.

DETERMINA

1. Di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il progetto esecutivo denominato "22SCL03.00_PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA"- "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA A CARBONIA" redatto da Artech Studio srl, con studio in Cagliari (CA) dell'importo complessivo di € 1.376.544,00, di cui € 1.087.397,95 per lavori e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e € 289.146,05 per somme a disposizione, e riportante il seguente quadro economico:

IMPORTO DI PROGETTO			€ 1.376.544,00
A) SOMME A BASE D'APPALTO			
	<i>Lavori a corpo</i>	€ 1.056.093,65
	<i>Lavori a misura</i>	€ -
A.1	Importo dei lavori	€ 1.056.093,65
	<i>di cui importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016) – soggetto a ribasso – compreso nell'importo dei lavori</i>	€ 233.871,00
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 31.304,30
TOTALE PARZIALE QUADRO A)		1) + 2)	€ 1.087.397,95
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ -
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini		
B.2.1	<i>Rilievi</i>	€ -
B.2.2	<i>Prove sulle strutture</i>	€ -
B.2.3	<i>Indagini geognostiche</i>	€ 8.609,57
		tot.	€ 8.609,57

B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€	510,00
B.4	Imprevisti (massimo 10% di A) e arrotondamenti	€	1.130,00
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€	-
B.6	Accordi bonari	€	2.200,00
B.7	Spese tecniche :				
B.7.1	Progettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità delle opere, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€	103.206,78
B.7.2	Relazione geologica	€	3.700,00
			tot.	€	106.906,78
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione				
B.8.1	Fondo per incentivi tecnici, art. 113 D.lgs. 50/2016				
B.8.1.1	Incentivo per attività svolta da professionisti interni all'Ente, ex-art.113 D. Lgs. 50/2016	1,152%	di A)	€	12.526,82
B.8.1.2	Fondo per l'innovazione dell'Ente, ex-art. 113 D. Lgs. 50/2016 (ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata)	0,00%	di A)	€	-
B.8.2	Spese per supporto esterno al RUP	€	-
B.8.3	Spese per verifica esterna del progetto	€	-
			tot.	€	12.526,82
B.9	Spese commissioni giudicatrici			€	-
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche				
B.10.1	Spese per pubblicità	€	1.000,00
B.10.2	Versamento autorità Vigilanza CP	€	690,00
B.10.3	Oneri SCIA o CPI (incluso oneri e IVA)	€	7.000,00
B.10.4	Oneri APE post operam (incluso oneri e IVA)	€	835,53
			tot.	€	9.525,53
B.11	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi				
B.11.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato speciale d'appalto	€	-
B.11.2	Collaudo tecnico amministrativo	€	-
B.11.3	Collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici	€	-
			tot.	€	-
B.12	I.V.A ed eventuali altre imposte :				
B.12.1	I.V.A. sui lavori	10,00%	di A)	€	108.739,80
B.12.1	I.V.A. sui lavori in economia esclusi dall'appalto	22,00%	di B.1	€	-
B.12.2	C.N.A.P.	4,00%	di B.7.1+ B.7.2+ B.8.2+ B.8.3+ B.11.2+ B.11.3	€	4.276,27

B.12.3	I.V.A. su spese tecniche	22,00%	di B.7.1+ B.7.2+ B.8.2+ B.8.3+ B.11.2+ B.11.3+ B.12.2	€	24.460,27
B.12.4	I.V.A. su servizi e vari	22,00%	di B.2+ B.8.2+ B.8.3+ B.11.1	€	1.894,11
			tot.	€	139.370,44
E	Ribasso SIA			€	6.999,98
E	Ribasso Indagini			€	1.366,92
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	289.146,05
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€	1.376.544,00

3. di dare atto che il progetto di fattibilità tecnica ed economica e definitivo:
 - a. ha acquisito in data 04/04/2023 il parere istruttorio favorevole da parte del Servizio tutela del paesaggio Sardegna Meridionale, pos. 2023 – 561, e dallo stesso è stato inoltrato alla Soprintendenza Archeologia, belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna al fine dell'adozione del provvedimento finale da parte della Soprintendenza Speciale per il PNRR (Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. del 42/2004);
 - b. ha acquisito il parere favorevole con prescrizioni da parte dei Vigili del Fuoco in data 17/04/2023, COM-CA.REGISTRO UFFICIALE.U.0008095.17-04-2023, fascicolo n. 34951;
 - c. ha acquisito il parere favorevole dell'ASL Sulcis Carbonia in data 30/03/2023;
 - d. è in attesa di ricevere riscontro dal Parco Geominerario della Sardegna, che dovrà pervenire tassativamente entro il 15/05/2023;
4. di dare atto che è necessario procedere, nelle more del perfezionamento dell'iter, all'indizione della gara dei lavori per rispettare il milestone di affidamento degli stessi entro il 31/05/2023 (prorogato al 20/06/2023), pena la revoca;
5. di dare atto che il progetto esecutivo:
 - a. è stato validato dal RUP (v. determina n. 182/2 del 11/05/2023);
 - b. costituisce un lotto funzionale autonomamente fruibile;
 - c. che secondo le verifiche e le valutazioni effettuate il valore complessivo dell'importo a base di gara è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza;
 - d. trova regolare copertura finanziaria a valere sui fondi PNRR – Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università (M4C1), Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, iscritti in bilancio al capitolo 1978,06;
6. di dare atto che il crono programma di spesa dell'intervento in oggetto è il seguente:

Capitolo	Descrizione procedimento	Impegni ante 2023	2023	2024	2025
	PNRR M4C1-INV. 1.1-DECRETO MIUR N. 74 DEL 26/10/2022-				

1978,06	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA - (V. CAP. 220.52/E)	€ 0	€ 1.376.544,00	€ 0	€ 0
---------	--	-----	----------------	-----	-----

7. Di assumere determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA A CARBONIA", interamente finanziati dal PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" per un importo complessivo pari a € 1.087.397,95, di cui € 1.056.093,65 di lavori a base d'asta, € 31.304,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;

8. Di procedere tramite procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno dieci operatori economici ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dalla Legge n. 108 del 29/07/2021, in modalità telematica attraverso la piattaforma di e-procurement della Centrale Unica di Committenza della Regione Sardegna CAT;

9. Di stabilire, quale metodo di selezione delle offerte, il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.36 comma 9-bis del DLgs.50/2016, da determinare mediante ribasso unico percentuale da applicarsi all'importo posto a base di gara;

10. Di dare mandato al Responsabile del Procedimento di individuare almeno dieci operatori economici qualificati per l'esecuzione dell'appalto tra gli iscritti nell'elenco della Centrale Unica di Committenza della Regione Sardegna CAT categorie merceologiche:

- AQ22AA25 OG1-EDIFICI CIVILI INDUSTRIALI o superiore;
- AQ22AN24 OG11-IMPIANTI TECNOLOGICI o superiore;

11. In relazione alla gestione delle offerte che eventualmente verranno rilevate come anormalmente basse, ai sensi dell'art.1 comma 3 del decreto legge n. 76/2020, di procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale qualora sussistano i presupposti di legge in ordine al numero minimo delle offerte ammesse (numero di offerte ammesse pari o superiori a cinque).

12. di dare atto che secondo le verifiche e le valutazioni effettuate il valore economico complessivo dell'importo a base di gara è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza;

13. di dare atto che:

- il contratto avrà ad oggetto la sola esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA A CARBONIA", interamente finanziati dal PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA";
- il contratto verrà stipulato a corpo, in modalità elettronica ed in forma pubblico amministrativa;
- ai sensi dell'art. 32, comma 10 del Codice dei contratti si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;

14. Di demandare all'ufficio appalti e contratti l'espletamento della procedura di selezione dell'operatore economico;

15. Di dare atto che

- l'intervento è stato registrato presso il portale informatico del CIPE con il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G45E22000290006;
- il codice identificativo di gara assegnato dall'ANAC per l'acquisizione delle prestazioni in oggetto (CIG/SmartCIG), ai sensi della Legge 136/2010 e della Legge 217/2010, è il seguente: 9819685469;
- è dovuto, in base a quanto previsto dalla deliberazione ANAC n.1197 del 18/12/2019, il pagamento del contributo da parte della Stazione Appaltante di un importo pari a € 660,00;

16. Di procedere ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lettera c), del DLgs.267/2000 all'impegno di spesa della somma di € 660,00 in favore dell'ANAC, quale quota contributiva di cui all'art. 1, commi

65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n.2656, imputandola come segue

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	1978,06	Descrizione	PNRR M4C1-INV. 1.1-DECRETO MIUR N. 74 DEL 26/10/2022- REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA - (V. CAP. 220.52/E)		
Miss./Progr.	2.12.0001.202	PdC finanz.		Spesa ric/non ricorr.	Non ricorrente
Compet. Econ.	2023				
SIOPE	4.200.0100	CIG	9819685469	CUP	G45E22000290006
Creditore	ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione)				
Causale	Appalto Lavori: "22SCL03.00_ PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA', INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" – "Realizzazione di un nuovo asilo nido in Via Lombardia a Carbonia". – Contributo ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione)				
Modalità finan.	PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA', INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA"			Finanz. da FPV	si
Imp./Pren. n.		Importo	€ 660,00	Frazionabile in 12	no

17. Di dare atto che

- il pagamento del contributo ANAC verrà eseguito successivamente all'emissione, da parte dell'Autorità, del bollettino MAV;
- l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nel 2023;

18. Di procedere ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lettera c), del DLgs.267/2000 alla prenotazione di spesa della somma di € 1.196.137,75 in favore dell'operatore economico che risulterà aggiudicatario dell'appalto dei lavori di "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA A CARBONIA", interamente finanziati dal PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA"; imputandola come segue:

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	1978,06	Descrizione	PNRR M4C1-INV. 1.1-DECRETO MIUR N. 74 DEL 26/10/2022- REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA - (V. CAP. 220.52/E)		
Miss./Progr.	2.12.0001.202	PdC finanz.		Spesa ric/non ricorr.	Non ricorrente
Compet. Econ.	2023				
SIOPE	4.200.0100	CIG	9819685469	CUP	G45E22000290006

Creditore					
Causale	PRENOTAZIONE DI SPESA Appalto Lavori: "22SCL03.00_ PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA', INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" – "Realizzazione di un nuovo asilo nido in Via Lombardia a Carbonia".				
Modalità finan.	PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITA', INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA"		Finanz. da FPV	si	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 1.196.137,75	Frazionabile in 12	no

19. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del DLgs.267/2000, che la previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

20. Di dare atto che, oltre all'impegno di cui sopra, il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, comma 8, del DLgs.267/2000, che la previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

21. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del DLgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio,

22. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

23. Di disporre la pubblicazione del presente atto sull'albo pretorio on line, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del provvedimento;

24. di dare atto che il crono programma di spesa dell'intervento in oggetto è il seguente:

Capitolo	Descrizione procedimento	Impegni ante 2023	2023	2024	2025
1978,06	PNRR M4C1-INV. 1.1-DECRETO MIUR N. 74 DEL 26/10/2022- REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA - (V. CAP. 220.52/E)	€ 0	€ 1.376.544,00	€ 0	€ 0

25. di disporre che, il presente atto, ai sensi dell'art.29 del DLgs.50/2016 e del DLgs.33/2013, venga pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione alla sezione Albo Pretorio online e nella Sezione Amministrazione Trasparente.

L'Istruttore Amministrativo-Contabile
(Dott.ssa Debora Muscas)

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Claudio Mei)

Il Dirigente del II Settore
(Ing. Enrico Potenza)



Comune di Carbonia

OGGETTO: 22SCL03.00_PNRR – MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ (M4C1), INVESTIMENTO 1.1 "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA" - "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO IN VIA LOMBARDIA A CARBONIA" – CUP: G45E22000290006 – APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO – DETERMINA A CONTRARRE – CIG 9819685469

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ESPRIME PARERE SUL SEGUENTE PROVVEDIMENTO IN ORDINE AL:

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs n. 267/2000.

Si dà atto che, con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Addì,

Il Dirigente del III Settore

Dott.ssa Maria Cristina Pillola

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2
ENRICO MARIA POTENZA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.