



CITTA' DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

SETTORE 5

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 5

N. Reg. Settore: 221

DETERMINAZIONE NUMERO 1731 DEL 29-12-2023

OGGETTO: 23CMT01.00 - LEGGE REGIONALE 22 NOVEMBRE 2021, N. 17, ART. 4, COMMA 3, TABELLA D. LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI, POSTI SALMA E OPERE ACCESSORIE. (CUP01 G45I22000580006 – CUP02 G45I22000100002). SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EX-ART.50 COMMA 1 LETTERA B) DEL DLGS.36/2023 (CIG A044EBF4A0 - GARA 9521636)

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE

PREMESSO CHE

- Con la Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 4, comma 3, Tabella D, è stata stanziata, per la realizzazione e manutenzione cimiteri, la somma di euro 28 milioni, di cui euro 12.000.000 sull'annualità 2021 ed euro 8.000.000 per ciascuna delle annualità 2022 e 2023;
- Con la D.G.R. n. 48/25 del 10/12/2021 è stato approvato un apposito avviso pubblico per il finanziamento per la creazione di nuovi posti salma, mediante la ripartizione dello stanziamento di euro 2.000.000, quale quota parte della somma di euro 8.000.000, stanziata sull'annualità 2022 dalla succitata Legge Regionale n. 17 del 22/11/2021
- Con la determinazione dell'assessorato regionale dei lavori pubblici n. 353 protocollo n. 9533 del 14/03/2022 è stata approvata la graduatoria provvisoria, in base ai criteri previsti dall'avviso pubblico succitato;
- Con la determinazione dell'assessorato regionale dei lavori pubblici n. 596 protocollo n. 14731 del 20/04/2022 è stata approvata la graduatoria definitiva inerente il programma succitato
- Con la suddetta determinazione n. 596 protocollo n. 14731 del 20/04/2022, è stata attribuita, tra l'altro, a favore del Comune di Carbonia la somma di € 80.000,00 per l'attuazione dell'opera denominata: "Lavori di costruzione loculi cimiteriali";
- In data 03/05/2022 è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Carbonia e la RAS Assessorato dei Lavori Pubblici.
- Con la D.G.R. n. 13/49 del 15.04.2022, è stato approvato un apposito avviso pubblico per il finanziamento per la realizzazione e manutenzione cimiteri, mediante la ripartizione dello stanziamento di

euro 12.759.869,33, di cui euro 4.759.869,33 quale quota parte della somma di euro 8.000.000 stanziata dalla legge regionale n. 17 del 22.11.2021 sull'annualità 2022 e la somma di euro 8.000.000 stanziata dalla succitata legge sull'annualità 2023;

- Con la determinazione dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici n. 28655 del 21.07.2022, è stata approvata la graduatoria provvisoria, in base ai criteri previsti dall'avviso pubblico succitato;
- Con la determinazione dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici n. 1397 protocollo n. 30155 del 01.08.2022, è stata rettificata la graduatoria provvisoria approvata con Determinazione n. 28655 del 21.07.2022;
- Con la determinazione dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici n.1705 protocollo n. 36371 del 21.09.2022, è stata approvata la graduatoria definitiva inerente il programma succitato;
- Con la determinazione dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici n. 1754 protocollo n. 37237 del 27.09.2022, è stata rettificata la graduatoria definitiva approvata con Determinazione n. 1705 del 21.09.2022;
- Con la suddetta determinazione n. 1754 protocollo n. 37237 del 27.09.2022, è stata attribuita, tra l'altro, a favore del Comune di CARBONIA la somma di € 120.000,00 per l'attuazione dell'intervento denominato: "Lavori di realizzazione posti salma e opere accessorie";
- Con Deliberazione in data 30/11/2022, n.61, il Consiglio Comunale ha approvato la variazione di bilancio, stanziando € 30.000,00 quale cofinanziamento dell'intervento denominato Lavori di realizzazione posti salma e opere accessorie.

DATO ATTO CHE

- La spesa per la progettazione dei citati interventi trova copertura finanziaria, come riportato nel seguente prospetto

| Capitolo Spesa | Descrizione | Tipologia finanziamento | |
|----------------|--|-------------------------|--|
| 1996,09 | RAS L.R. 17/21 FINANZIAMENTO COSTRUZIONE NUOVI POSTI SALMA DGR 48/25 DEL 10/12/21 (226.70/E) | € 80.000,00 | Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 4, comma 3, Tabella D. Lavori di realizzazione nuovi loculi, posti salma e opere accessorie 3. |
| 1996,19 | L.R. 17/2021-D.G.R. N. 13/49-2022 - REALIZZAZIONE NUOVI POSTI SALMA E OPERE ACCESSORIE. (FIN. DI € 120.000,00) (V. CAP. E. 226.71/2022) | € 120.000,00 | Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 4, comma 3, Tabella D. Lavori di realizzazione nuovi loculi, posti salma e opere accessorie 3. |
| 1996,20 | COFIN. L.R. 17/2021-D.G.R. N. 13/49-2022 - REALIZZAZ. NUOVI POSTI SALMA E OPERE ACCESSORIE. (COF.€ 30.000,00) (V. 1996.19/2022 e 226.71/E) | € 30.000,00 | Bilancio Comunale |

RITENUTO

- Per una gestione efficiente ed efficace delle risorse disponibili, di utilizzare i fondi per la redazione di un unico progetto, che dovrà prevedere una spesa minima di 80.000 euro per la costruzione di nuovi loculi;
- Di nominare la geom. Roberta Orrù Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art.15 del DLgs.36/2023 e dell'art.34 della LR Sardegna 13/03/2018, n.8, dell'intervento ad oggetto *23CMT01.00 - Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 4, comma 3, Tabella D. Lavori di realizzazione nuovi loculi, posti salma e opere accessorie.*

ATTESO CHE

- Occorre procedere all'affidamento del Servizio di progettazione, direzione dei lavori, contabilità e misura, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'intervento in oggetto;
- Il Comune di Carbonia, stanti le scadenze imposte dal finanziamento, non dispone del personale per svolgere internamente tali attività senza compromettere le ordinarie funzioni d'ufficio;
- Il Responsabile Unico del Progetto, conformemente a quanto disposto dall'art.41 comma 15 del DLgs.36/2023 e dell'allegato I.13, ha stimato l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per

l'affidamento del *Servizio di ingegneria e architettura di progettazione, direzione dei lavori, contabilità e misura, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione* dell'intervento in oggetto in 3 1.015,04 (euro trentunomila quindici/04), di cui € 25.845,87 per onorari, calcolati ai sensi del DM 17 giugno 2016, e € 5.169,17 per spese stimate dell'incarico professionale oltre oneri e Iva di legge.

VERIFICATO CHE

- I servizi in oggetto non devono essere iscritti nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'art.37 del codice dei contratti, in quanto hanno importo inferiore alle soglie di cui all'art.50, comma 1, lettera b);
- Con Deliberazione in data 23/02/2023, n.14, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- Il servizio in argomento non rientra nelle categorie merceologiche di cui al DPCM 11/07/2018 per cui vi è l'obbligo di ricorrere a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure;
- Non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite.

RICHIAMATO

- L'art.192, comma 1, del DLgs.267/2000, secondo cui "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base".
- L'art.17 comma 1 del DLgs.36/2023, secondo cui "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";
- L'art.17 comma 2 del DLgs.36/2023, secondo cui: "*In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale*".

DATO ATTO CHE

- Oggetto e finalità del contratto sono costituiti dall'affidamento del Servizio di ingegneria e architettura di progettazione, direzione dei lavori, contabilità e misura, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell'intervento ad oggetto 23CMT01.00 - Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 4, comma 3, Tabella D. Lavori di realizzazione nuovi loculi, posti salma e opere accessorie;
- Le garanzie tecniche, finanziarie, il contenuto della prestazione richiesta, gli altri elementi di individuazione dei futuri obblighi contrattuali e le clausole essenziali sono definiti negli elaborati costituenti il progetto di servizi allegato alla richiesta di preventivo;
- Il valore stimato dell'appalto incluse le opzioni, come risultante dalla tabella seguente, è inferiore alla soglia comunitaria per gli appalti pubblici di servizi di cui all'art.14 comma 1 del DLgs.36/2023:

| | DESCRIZIONE | IMPORTO A BASE DI GARA | IMPORTO OPZIONE art.120 c.1 lett. a) |
|----------|---|------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Importo dei servizi soggetti a ribasso | € 31.015,04 | |
| 2 | Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso | € 0,00 | |
| A | Importo dei servizi a base di gara (1+2) | € 31.015,04 | € 15.507,00 |

- Il contratto, ai sensi dell'art.18 comma 1 del DLgs.36/2023, sarà stipulato in forma di scrittura privata;
- La prestazione, ai sensi dell'art.58 del DLgs.36/2023, non è suddivisa in lotti in quanto costituisce un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva della prestazione da attuare (impossibilità oggettiva);
- La prestazione, ai sensi dell'art.48 comma 2 del DLgs.36/2023, non riveste un interesse transfrontaliero certo, per il suo modesto valore, distante dalla soglia comunitaria.

RICHIAMATO

- L'art.50 comma 1 lettera b), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36, secondo cui: *“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: [...] b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*.

APPURATO CHE

- L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi, forniture e concessioni devono avvenire nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del DLgs.36/2023 ovvero nel rispetto, tra gli altri, dei principi del risultato, della fiducia, principi di buona fede e di tutela dell'affidamento;
- Devono essere altresì osservati i principi in materia di conflitto di interesse, nonché il principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art.49 del DLgs.36/2023, secondo cui: *“1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione. 2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”*;

RITENUTO per quanto sopra esposto, trattandosi di valore stimato inferiore a 140.000,00 euro,

- Di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1, lettera b) del DLgs.36/2023, attraverso la richiesta di preventivo ad un operatore economico qualificato, individuato dal RUP, mediante la piattaforma di e-procurement della Centrale Unica di Committenza della Regione Sardegna CAT;
- Di stabilire, quale metodo di selezione delle offerte, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base dell'elemento prezzo offerto dall'operatore economico, nel rispetto della Legge 49/2023 sul “equo compenso”;
- Di individuare tra gli operatori economici iscritti nell'elenco della Centrale Unica di Committenza della Regione Sardegna CAT – categorie merceologiche
AP22AB23 - EDILIZIA - PROGETTAZIONE - Seconda Fascia: Servizi di importo superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 100.000,00
AP22AC23 - EDILIZIA - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE - Seconda Fascia: Servizi di importo superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 100.000,00
 sulla base dei requisiti di adeguata professionalità, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art.49 del DLgs.36/2023, il seguente operatore economico

1) *Ing. Alessandro Desogus, con studio in Iglesias (SU) P.IVA: 02754150924*

CONSIDERATO CHE

- In data 28/12/2023 si è provveduto a pubblicare la richiesta di preventivo sulla piattaforma Sardegna

CAT (RdO) – rfq_426964, invitando gli operatori economici selezionati alla presentazione dell'offerta entro la scadenza prevista per il giorno 29/12/2023 alle ore 08:00;

- Entro il termine di scadenza stabilito, sono pervenuti attraverso la piattaforma Sardegna CAT i seguenti preventivi degli operatori economici selezionati:

1) Ing. Alessandro Desogus, con studio in Iglesias (SU), P.IVA: 02754150924

- In data 29/12/2023 si è proceduto all'esame delle seguenti offerte presentate dagli operatori economici succitati:

| Operatore Economico | Importo offerto |
|---|-----------------|
| 1) Ing. Alessandro Desogus, con studio in Iglesias (SU), P.IVA: 02754150924 | € 27.000,00 |

PRESO ATTO CHE

- Il Responsabile Unico del Progetto ha ritenuto l'offerta congrua e conveniente per l'Amministrazione in quanto risultante da una negoziazione del prezzo, in rapporto alla qualità della prestazione da affidare, determinato ai sensi del DM 17 giugno 2016 – conformemente a quanto disposto dall'art.41 comma 15 del DLgs.36/2023 e dell'allegato I.13;

- L'operatore economico ha presentato la propria offerta nel rispetto della Legge 21 aprile 2023, n.49, recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali".

RITENUTO

- Di assumere determinazione a contrattare per l'affidamento del Servizio di ingegneria e architettura di progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità e misura dell'intervento ad oggetto 23CMT01.00 - Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 4, comma 3, Tabella D. Lavori di realizzazione nuovi loculi, posti salma e opere accessorie;

- Di approvare il verbale rfq_426964, creato dal sistema Sardegna CAT, relativo alle operazioni di esame dell'offerta per l'affidamento dei servizi in oggetto;

- Di aggiudicare e affidare, ai sensi dell'art.50 comma 1, lettera b) del DLgs.36/2023, il servizio di ingegneria e architettura in oggetto all'operatore economico Ing. Alessandro Desogus, con studio in Iglesias (SU), P.IVA: 02754150924 che ha offerto € 27.000,00 (euro Ventisettemila/00) oltre oneri previdenziali e Iva di legge, come da prospetto riportato di seguito:

| | DESCRIZIONE | IMPORTO [€] |
|----------|--|------------------|
| 1 | Importo del servizio al netto del ribasso offerto | 27.000,00 |
| 2 | Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso | - |
| A | Importo del servizio al netto del ribasso (1+2) | 27.000,00 |
| B | Oneri previdenziali (4% su A) | 1.080,00 |
| C | IVA (22% su A+B) | 6.177,60 |
| D | TOTALE | 34.257,60 |

CONSIDERATO CHE

- In sede di presentazione del preventivo, l'operatore economico ha dichiarato, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del DLgs.36/2023.

RICHIAMATO

- L'art.71 comma 1 del DPR 445/2000, per cui: "le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle

dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47”;

- L’art.75 (“Decadenza dai benefici”) del DPR 445/2000, per cui: “1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerge la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”;

- L’art.17, comma 5 del DLgs.36/2023, secondo cui “L’organo preposto alla valutazione delle offerte predisporre la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace”;

- L’art.52, comma 2 del DLgs.36/2023 secondo cui: “Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all’escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all’ANAC e alla sospensione dell’operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall’adozione del provvedimento”;

- L’art.96 comma 1 del DLgs.36/2023, secondo cui “salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d’appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95”.

- L’art. 99 commi 1 e 2 secondo cui : La stazione appaltante verifica l’assenza di cause di esclusione automatiche di cui all’ articolo 94, attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell’operatore economico di cui all’articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall’operatore economico, nonché tramite l’interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all’articolo 50-ter del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

- La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l’assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all’ articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.

- L’art.122 comma 1 lettera c) del DLgs.36/2023, secondo cui: “Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 121, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni [...] c) l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle situazioni di cui all’articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara”.

DATO ATTO CHE

- L’art.17 comma 8, DLgs.36/2023 prevede che: “Fermo quanto previsto dall’articolo 50, comma 6, l’esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L’esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d’urgenza di cui al comma 9”;

- L’art.50, comma 6, del DLgs.36/2023, prevede che: “Dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all’esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell’esecuzione”;

- Trattandosi di affidamento diretto, non ricorrono i termini dilatori di cui all’art.18 comma 3 lett. d) del DLgs.36/2023;

- Ai sensi dell’art.95 del DLgs.36/2023, è stata eseguita la verifica della sussistenza dei requisiti di ordine

tecnico-professionale, tramite il portale FVOE dell'ANAC.

ATTESO CHE

- Gli interventi sono stati registrati presso il portale informatico del CIPE con il seguente Codice Unico di Progetto (CUP):
CUP01: G45I22000580006
CUP02: G45I22000100002
- Il codice identificativo di gara assegnato dall'ANAC per l'acquisizione del servizio in oggetto (CIG/ SmartCIG), ai sensi della Legge 136/2010 e della Legge 217/2010, è il seguente: A044EBF4A0;
- È dovuto, in base a quanto previsto dalla deliberazione ANAC n.621 del 20/12/2022, il pagamento del contributo da parte della Stazione Appaltante di un importo pari a € 35,00;

VISTI

- La Richiesta di preventivo e relativi allegati, agli atti;
- Il Preventivo e relativi allegati inviati dall'Operatore Economico attraverso la piattaforma elettronica SardegnaCAT.

RITENUTO ALTRESÌ

- Di procedere ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lettera c), del DLgs.267/2000 all'impegno di spesa della somma di € 34.257,60, di cui € 27.000,00 per onorari, € 1.080,00 per oneri previdenziali al 4% e € 6.177,60 per Iva al 22%, per l'esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura in oggetto, in favore dell'operatore economico Ing. Alessandro Desogus, con studio in Iglesias (SU), P.IVA: 02754150924, a valere sul capitolo 1.996,09; 1996,19 e 1996,20 del bilancio 2023;
- Di procedere ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lettera c), del DLgs.267/2000 all'impegno di spesa della somma di € 35,00 in favore dell'ANAC, quale quota contributiva di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n.2656, a valere sul capitolo 1996,19 del bilancio 2023.

ACCERTATO CHE

- In capo al Responsabile Unico del Progetto geom. Roberta Orrù, al Dirigente del V Settore, ing. Mario Mammarella, e al personale che ha partecipato alla redazione dell'atto, nell'adozione del presente provvedimento, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto all'art. 42 del Codice, dell'art.6-bis della Legge n. 241/1990 e dall'art.1, comma 9 lettera e) della Legge n.190/2012.

VISTO

- Il codice unico degli appalti e delle concessioni approvato con DLgs.36/2023;
- Il DLgs.50/2016 e il DPR 207/2010, per la parte ancora vigente;
- Il Decreto MIT 7 marzo 2018, n.49;
- La LR n.8/2018;
- Il Testo Unico sugli Enti Locali approvato con DLgs.267/2000;
- La Deliberazione in data 23/02/2023, n.13, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025;
- La Deliberazione in data 23/02/2023, n.16, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 08/03/2023 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2023/2025
- Il Decreto del Sindaco in 30/05/2023, n.3, con il quale è stato nominato l'Ing. Mario Mammarella Dirig

ente del V Settore con competenze specifiche in materia di programmazione, coordinamento e monitoraggio finanziamenti europei (PNRR-PNC-politiche di coesione, ecc), lavori pubblici e manutenzioni.

DETERMINA

1. Di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Per una gestione efficiente ed efficace delle risorse disponibili, di utilizzare i fondi per la redazione di un unico progetto, che dovrà prevedere una spesa minima di 80.000 euro per la costruzione di nuovi loculi;
3. Di nominare la geom. Roberta Orrù Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art.15 del DLgs.36/2023 e dell'art.34 della LR Sardegna 13/03/2018, n.8, dell'intervento ad oggetto *23CMT01.00 - Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 4, comma 3, Tabella D. Lavori di realizzazione nuovi loculi, posti salma e opere accessorie*;
4. Di assumere determinazione a contrattare per l'affidamento del Servizio di ingegneria e architettura di progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità e misura dell'intervento ad oggetto 23CMT01.00 - Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 4, comma 3, Tabella D. Lavori di realizzazione nuovi loculi, posti salma e opere accessorie;
5. Di approvare il verbale rfq_426964, creato dal sistema Sardegna CAT, relativo alle operazioni di esame dell'offerta per l'affidamento dei servizi in oggetto;

Di aggiudicare e affidare, ai sensi dell'art.50 comma 1, lettera b) del DLgs.36/2023, il servizio di ingegneria e architettura in oggetto all'operatore economico Ing. Alessandro Desogus, con studio in Iglesias (SU), P.IVA: 02754150924 che ha offerto € 27.000,00 (euro Ventisettemila/00) oltre oneri previdenziali e Iva di legge, come da prospetto riportato di seguito:

| | DESCRIZIONE | IMPORTO [€] |
|----------|--|------------------|
| 1 | Importo del servizio al netto del ribasso offerto | 27.000,00 |
| 2 | Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso | - |
| A | Importo del servizio al netto del ribasso (1+2) | 27.000,00 |
| B | Oneri previdenziali (4% su A) | 1.080,00 |
| C | IVA (22% su A+B) | 6.177,60 |
| D | TOTALE | 34.257,60 |

6. Di procedere ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lettera c), del DLgs.267/2000 all'impegno di spesa della somma di € 34.257,60, di cui € 27.000,00 per onorari, € 1.080,00 per oneri previdenziali al 4% e € 6.177,60 per Iva al 22%, per l'esecuzione dei servizi di ingegneria e architettura in oggetto, in favore dell'operatore economico Ing. Alessandro Desogus, con studio in Iglesias (SU), P.IVA: 02754150924, come segue:

| | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|--|------------------------------|-----------------|
| Eserc. Finanz. | 2023 | | | | |
| Cap./Art. | 1996,09 | Descrizione | RAS L.R. 17/21 FINANZIAMENTO COSTRUZIONE NUOVI POSTI SALMA DGR 48/25 DEL 10/12/21 (226.70/E) | | |
| Miss./Progr. | 2.12.0009.202 | PdC finanz. | 2.12.0009.202 | Spesa ric/non ricorr. | Non ricorrente |
| Compet. Econ. | 2023 | | | | |
| SIOPE | - | CIG | A044EBF4A0 | CUP | G45I22000100002 |
| Creditore | Ing. Alessandro Desogus, con studio in Iglesias (SU), P.IVA: 02754150924 | | | | |

| | | | | |
|------------------------|---|-----------------------|---------------------------|----|
| Causale | Servizio di ingegneria e architettura di progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità e misura dell'intervento ad oggetto 23CMT01.00 - Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 4, comma 3, Tabella D. Lavori di realizzazione nuovi loculi, posti salma e opere accessorie | | | |
| Modalità finan. | Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 4, comma 3, Tabella D. Lavori di realizzazione nuovi loculi, posti salma e opere accessorie 3. | Finanz. da FPV | no | |
| Imp./Pren. n. | Importo | € 11.914,79 | Frazionabile in 12 | no |

| | | | | |
|------------------------|---|-----------------------|---|---|
| Eserc. Finanz. | 2023 | | | |
| Cap./Art. | 1996,19 | Descrizione | L.R. 17/2021-D.G.R. N. 13/49-2022 - REALIZZAZIONE NUOVI POSTI SALMA E OPERE ACCESSORIE. (FIN. DI € 120.000,00) (V. CAP. E. 226.71/2022) | |
| Miss./Progr. | 2.12.0009.202 | PdC finanz. | 2.12.0009.202 | Spesa ric/non ricorr. Non ricorrente |
| Compet. Econ. | 2023 | | | |
| SIOPE | - | CIG | A044EBF4A0 | CUP G45I22000580006 |
| Creditore | Ing. Alessandro Desogus, con studio in Iglesias (SU), P.IVA: 02754150924 | | | |
| Causale | Servizio di ingegneria e architettura di progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità e misura dell'intervento ad oggetto 23CMT01.00 - Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 4, comma 3, Tabella D. Lavori di realizzazione nuovi loculi, posti salma e opere accessorie | | | |
| Modalità finan. | Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 4, comma 3, Tabella D. Lavori di realizzazione nuovi loculi, posti salma e opere accessorie 3. | Finanz. da FPV | no | |
| Imp./Pren. n. | Importo | € 17.872,19 | Frazionabile in 12 | no |

| | | | | |
|------------------------|---|-----------------------|---|---|
| Eserc. Finanz. | 2023 | | | |
| Cap./Art. | 1996,20 | Descrizione | COFIN. L.R. 17/2021-D.G.R. N. 13/49-2022 - REALIZZAZ. NUOVI POSTI SALMA E OPERE ACCESSORIE. (COF. € 30.000,00) (V. 1996.19/2022 e 226.71/E) | |
| Miss./Progr. | 2.12.0009.202 | PdC finanz. | 2.12.0009.202 | Spesa ric/non ricorr. Non ricorrente |
| Compet. Econ. | 2023 | | | |
| SIOPE | - | CIG | A044EBF4A0 | CUP G45I22000580006 |
| Creditore | Ing. Alessandro Desogus, con studio in Iglesias (SU), P.IVA: 02754150924 | | | |
| Causale | Servizio di ingegneria e architettura di progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità e misura dell'intervento ad oggetto 23CMT01.00 - Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 4, comma 3, Tabella D. Lavori di realizzazione nuovi loculi, posti salma e opere accessorie | | | |
| Modalità finan. | Bilancio Comunale | Finanz. da FPV | no | |
| Imp./Pren. n. | Importo | € 4.470,62 | Frazionabile in 12 | no |

7. Di procedere ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lettera c), del DLgs.267/2000 all'impegno di spesa della somma di € 35,00 in favore dell'ANAC, quale quota contributiva di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n.2656, come segue:

| | | | | |
|------------------------|---|-----------------------|---|---|
| Eserc. Finanz. | 2023 | | | |
| Cap./Art. | 1996,19 | Descrizione | L.R. 17/2021-D.G.R. N. 13/49-2022 - REALIZZAZIONE NUOVI POSTI SALMA E OPERE ACCESSORIE. (FIN. DI € 120.000,00) (V. CAP. E. 226.71/2022) | |
| Miss./Progr. | 2.12.0009.202 | PdC finanz. | 2.12.0009.202 | Spesa ric/non ricorr. Non ricorrente |
| Compet. Econ. | 2023 | | | |
| SIOPE | - | CIG | A044EBF4A0 | CUP G45I22000580006 |
| Creditore | ANAC | | | |
| Causale | Servizio di ingegneria e architettura di progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità e misura dell'intervento ad oggetto 23CMT01.00 - Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 4, comma 3, Tabella D. Lavori di realizzazione nuovi loculi, posti salma e opere accessorie | | | |
| Modalità finan. | Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 4, comma 3, Tabella D. Lavori di realizzazione nuovi loculi, posti salma e opere accessorie 3. | Finanz. da FPV | no | |
| Imp./Pren. n. | Importo | € 35,00 | Frazionabile in 12 | no |

8. Di dare atto che
- il pagamento del contributo ANAC verrà eseguito successivamente all'emissione, da parte dell'Autorità, del bollettino MAV;
 - l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nel 2023;
9. Di dare atto che il contratto, ai sensi dell'art.18 comma 1 del DLgs.36/2023, sarà stipulato in forma di scrittura privata;

10. Di dare mandato al Responsabile del Progetto di valutare l'opportunità di procedere all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art.17 comma 8, DLgs.36/2023, precisando che, qualora si accerti successivamente il difetto dei requisiti prescritti, il contratto sarà risolto;

11. Di dare atto che
- Gli interventi sono stati registrati presso il portale informatico del CIPE con il seguente Codice Unico di Progetto (CUP):
CUP01: G45I22000580006
CUP02: G45I22000100002
 - Il codice identificativo di gara assegnato dall'ANAC per l'acquisizione del servizio in oggetto (CIG/ SmartCIG), ai sensi della Legge 136/2010 e della Legge 217/2010, è il seguente: A044EBF4A0;

12. Di dare atto che la spesa per la realizzazione dell'intervento trova copertura finanziaria, come riportato nel seguente prospetto

| Capitolo Spesa | Descrizione | Tipologia finanziamento | |
|----------------|--|-------------------------|--|
| 1996,09 | RAS L.R. 17/21 FINANZIAMENTO COSTRUZIONE NUOVI POSTI SALMA DGR 48/25 DEL 10/12/21 (226.70/E) | € 80.000,00 | Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 4, comma 3, Tabella D. Lavori di realizzazione nuovi loculi, posti salma e opere accessorie 3. |
| 1996,19 | L.R. 17/2021-D.G.R. N. 13/49-2022 - REALIZZAZIONE NUOVI POSTI SALMA E OPERE ACCESSORIE. (FIN. DI € 120.000,00) (V. CAP. E. 226.71/2022) | € 120.000,00 | Legge regionale 22 novembre 2021, n. 17, art. 4, comma 3, Tabella D. Lavori di realizzazione nuovi loculi, posti salma e opere accessorie 3. |
| 1996,20 | COFIN. L.R. 17/2021-D.G.R. N. 13/49-2022 - REALIZZAZ. NUOVI POSTI SALMA E OPERE ACCESSORIE. (COF.€ 30.000,00) (V. 1996.19/2022 e 226.71/E) | € 30.000,00 | Bilancio Comunale |

13. Di dare atto che in capo al Responsabile Unico del Procedimento, geom. Roberta Orrù, al Dirigente del V Settore, ing. Mario Mammarella, e al personale che ha partecipato alla redazione dell'atto, nell'adozione del presente provvedimento, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto all'art. 42 del Codice, dell'art.6-bis della Legge n. 241/1990 e dall'art.1, comma 9 lettera e) della Legge n.190/2012;

14. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del DLgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

15. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del DLgs.267/2000, che la previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

16. Di dare atto che, oltre all'impegno di cui sopra, il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, comma 8, del DLgs.267/2000, che la previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza

pubblica;

17. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

18. Di disporre la pubblicazione del presente atto sull'albo pretorio on line, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del provvedimento.

Il Funzionario Amministrativo-Contabile

Dr.ssa Claudia Nonnis

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Roberta Orrù

Il Dirigente del V Settore

Ing. Mario Mammarella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5
MARIO MAMMARELLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.