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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

VIABILITA' E MARCIAPIEDI  (SpCat 1)

1 / 1 Scavo di sbancamento compresa la roccia dura da mina
A02.002 senza uso di mine.

ADEGUAMENTO QUOTE COMPARTO 1000,00 1,000 1´000,00
CORPO STRADALE
Carreggiata 500,00 0,650 325,00
Marciapiedi 500,00 0,650 325,00
Parcheggi 350,00 0,650 227,50

SOMMANO m3 1´877,50 8,00 15´020,00

2 / 2 Tout-venant di cava.
A07.002 CORPO STRADALE

Carreggiata 500,00 0,350 175,00
Marciapiedi 500,00 0,150 75,00
Parcheggi 350,00 0,350 122,50

SOMMANO mc 372,50 27,00 10´057,50

3 / 3 Cordonata stradale in calcestruzzo 12x25x100.
A03.060 Marciapiedi *(par.ug.=2*2) 4,00 60,00 240,00

SOMMANO m 240,00 20,90 5´016,00

4 / 4 Calcestruzzo fibrorinforzato RcK >= 25 N/mm2.
C01.034 Massetto marciapiedi 500,00 0,100 50,00

SOMMANO m3 50,00 195,00 9´750,00

5 / 5 Pavimentazione marciapiedi in elementi calcestruzzo
A03.036 architettonico.

Pavimentazione marciapiedi 500,00

SOMMANO m2 500,00 26,50 13´250,00

6 / 6 Conglomerato bituminoso (Bjnder) per strato di
A03.011 collegamento

Carreggiata 500,00 0,070 35,00
Parcheggi 350,00 0,070 24,50

SOMMANO m3 59,50 160,00 9´520,00

7 / 7 Conglomerato bituminoso per strato di usura (Tappeto).
A03.021 Carreggiata 500,00 0,030 15,00

Parcheggi 350,00 0,030 10,50

SOMMANO m3 25,50 170,00 4´335,00

8 / 8 Carico e trasporto materiali di risulta.
A02.044 Vedi voce n° 1 [m3 1 877.50] 1,25 2´346,88

SOMMANO m3 2´346,88 7,80 18´305,66

9 / 9 Conferimento e smaltimento a discarica autorizzata.
A02.046 Vedi voce n° 1 [m3 1 877.50] 1,25 2´346,88

SOMMANO m3 2´346,88 8,20 19´244,42

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 104´498,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 104´498,58

RETE IDRICA  (SpCat 2)

10 / 10 Scavo in sezione ristretta e obbligata compresa la roccia
A02.012 dura da mina senza uso di mine.

2,00 110,00 0,800 1,500 264,00

SOMMANO m3 264,00 13,50 3´564,00

11 / 11 Tubazione in ghisa sferoidale DN 100 mm.
G01.003 2,00 110,00 220,00

SOMMANO m 220,00 50,00 11´000,00

12 / 12 Rinterro di cavi a larga o ristretta sezione.
A02.037 Vedi voce n° 10 [m3 264.00] 1,15 303,60

SOMMANO m3 303,60 7,00 2´125,20

13 / 13 Carico e trasporto materiali di risulta.
A02.044 Vedi voce n° 10 [m3 264.00] 1,25 330,00

SOMMANO m3 330,00 7,80 2´574,00

14 / 14 Conferimento e smaltimento a discarica autorizzata.
A02.046 Vedi voce n° 10 [m3 264.00] 1,25 330,00

SOMMANO m3 330,00 8,20 2´706,00

15 / 15 Allaccio idrico
G19.023 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 450,00 4´500,00

FOGNATURA ACQUE METEORICHE  (SpCat 3)

16 / 23 Scavo in sezione ristretta e obbligata compresa la roccia
A02.012 dura da mina senza uso di mine.

40,00 1,200 2,000 96,00
100,00 1,200 2,000 240,00

SOMMANO m3 336,00 13,50 4´536,00

17 / 24 Tubazione in PVC SN4 D=500 mm.
G15.008 40,00 40,00

100,00 100,00

SOMMANO m 140,00 105,00 14´700,00

18 / 25 Pozzetto di ispezione dimensioni 1.00x1.00 h variabile.
G16.007 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 940,00 6´580,00

19 / 26 Caditoia stradale.
G16.017 (par.ug.=2*8) 16,00 16,00

SOMMANO cadauno 16,00 345,00 5´520,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 162´303,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 162´303,78

20 / 27 Rinterro di cavi a larga o ristretta sezione.
A02.037 Vedi voce n° 23 [m3 336.00] 1,15 386,40

SOMMANO m3 386,40 7,00 2´704,80

21 / 28 Carico e trasporto materiali di risulta.
A02.044 Vedi voce n° 23 [m3 336.00] 1,25 420,00

SOMMANO m3 420,00 7,80 3´276,00

22 / 29 Conferimento e smaltimento a discarica autorizzata.
A02.046 Vedi voce n° 23 [m3 336.00] 1,25 420,00

SOMMANO m3 420,00 8,20 3´444,00

FOGNATURA ACQUE NERE  (SpCat 4)

23 / 16 Scavo in sezione ristretta e obbligata compresa la roccia
A02.012 dura da mina senza uso di mine.

80,00 0,800 2,000 128,00
70,00 0,800 2,000 112,00
45,00 0,800 2,000 72,00

120,00 0,800 2,000 192,00

SOMMANO m3 504,00 13,50 6´804,00

24 / 17 Pozzetto di ispezione dimensioni 1.00x1.00 h variabile.
G16.007 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 940,00 9´400,00

25 / 18 Tubazione in gres ceramico DN 200 mm e resistenza 160
G10.004 KN/mq.

80,00 80,00
70,00 70,00
45,00 45,00

120,00 120,00

SOMMANO m 315,00 55,50 17´482,50

26 / 19 Allaccio fognario acque nere.
G19.021 10,00

SOMMANO cad 10,00 575,00 5´750,00

27 / 20 Rinterro di cavi a larga o ristretta sezione.
A02.037 Vedi voce n° 16 [m3 504.00] 1,15 579,60

SOMMANO m3 579,60 7,00 4´057,20

28 / 21 Carico e trasporto materiali di risulta.
A02.044 Vedi voce n° 16 [m3 504.00] 1,25 630,00

SOMMANO m3 630,00 7,80 4´914,00

29 / 22 Conferimento e smaltimento a discarica autorizzata.
A02.046 Vedi voce n° 16 [m3 504.00] 1,25 630,00

SOMMANO m3 630,00 8,20 5´166,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 225´302,28
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 225´302,28

IMPIANTO TELEFONICO  (SpCat 5)

30 / 40 Impianto telefonico
Z.01 1,00

SOMMANO corpo 1,00 12´000,00 12´000,00

IMPIANTO ALIMENTAZIONE ELETTRICA
(SpCat 6)

31 / 37 Impianto distribuzione elettrica
Z.02 1,00

SOMMANO corpo 1,00 10´000,00 10´000,00

IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA  (SpCat
7)

32 / 30 Scavo in sezione ristretta e obbligata compresa la roccia
A02.012 dura da mina senza uso di mine.

100,00 0,400 0,800 32,00

SOMMANO m3 32,00 13,50 432,00

33 / 31 Cavidotto in PE corrugato D=90 mm.
I01.054 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 4,00 400,00

34 / 32 Rinterro di cavi a larga o ristretta sezione.
A02.037 Vedi voce n° 30 [m3 32.00] 1,15 36,80

SOMMANO m3 36,80 7,00 257,60

35 / 33 Carico e trasporto materiali di risulta.
A02.044 Vedi voce n° 30 [m3 32.00] 1,25 40,00

SOMMANO m3 40,00 7,80 312,00

36 / 34 Conferimento e smaltimento a discarica autorizzata.
A02.046 Vedi voce n° 30 [m3 32.00] 1,25 40,00

SOMMANO m3 40,00 8,20 328,00

37 / 35 Blocco prefabbricato fondazione palo illuminazione
I08.072 pubblica.

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 330,00 1´650,00

38 / 36 Sostegno tronco conico h fuori terra 9.00 m.
I08.028 5,00

SOMMANO cad 5,00 525,00 2´625,00

39 / 38 Armatura stradale
I09.009 8,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8,00 253´306,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,00 253´306,88

SOMMANO cadauno 8,00 385,00 3´080,00

40 / 39 Cavo elettrico FG7R sezione 10 mmq.
I06.043 4,00 100,00 400,00

SOMMANO m 400,00 5,90 2´360,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 258´746,88

T O T A L E   euro 258´746,88

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 VIABILITA' E MARCIAPIEDI 104´498,58 40,386
  002 RETE IDRICA 26´469,20 10,230
  003 FOGNATURA ACQUE METEORICHE 40´760,80 15,753
  004 FOGNATURA ACQUE NERE 53´573,70 20,705
  005 IMPIANTO TELEFONICO 12´000,00 4,638
  006 IMPIANTO ALIMENTAZIONE ELETTRICA 10´000,00 3,865
  007 IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 11´444,60 4,423

Totale SUPER CATEGORIE euro 258´746,88 100,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 258´746,88 100,000

M:001 VIABILITA' E MARCIAPIEDI euro 104´498,58 40,386
M:002 RETE IDRICA euro 26´469,20 10,230
M:003 FOGNATURA ACQUE METEORICHE euro 40´760,80 15,753
M:004 FOGNATURA ACQUE NERE euro 53´573,70 20,705
M:005 IMPIANTO TELEFONICO euro 12´000,00 4,638
M:006 IMPIANTO ALIMENTAZIONE ELETTRICA euro 10´000,00 3,865
M:007 IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro 11´444,60 4,423

TOTALE  euro 258´746,88 100,000

     Data, __________

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



I M P O R T O   D I   P R O G E T T O ................... ......................

LAVORI A CORPO ................... ...................... -€                                  

LAVORI A MISURA ................... ...................... 258.746,88€                    

1) TOTALE LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO ................... ...................... 258.746,88€                    

1 bis) TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO PRESUNTO del 15% ................... ...................... 219.934,85€                    

2) Oneri ordinari per l'attuazione dei piani di sicurezza 0,00% di 1) -€                                  

3) Oneri aggiuntivi per l'attuazione dei piani di sicurezza ................... ...................... 5.000,00€                         

Totale oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ................... ...................... 5.000,00€                         

TOTALE LAVORI al NETTO del RIBASSO ................... ...................... 219.934,85€                   

A) TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI ................... ...................... 224.934,85€                    

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :

B.1 Rilievi, accertamenti e indagini

B.1.1 Indagini geologiche 1.000,00€                        

B 1.2 Accertamenti 1.500,00€                        

B 1.3 Rilievi 1.000,00€                        

tot. 3.500,00€                         

B 2 Allacciamenti ai pubblici servizi 1.000,00€                         

B 3 Imprevisti e arrotondamenti 2.898,88€                         

B 4 Accantonamento di cui agli articoli 133, commi 3 e 4 del DLgs. 163/2006 3,00% di A) 6.748,05€                         

B 5 Spese tecniche :

B 6
Spese tecniche di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori Misura e 

contabilità, coordiamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
14.000,00€                      

B 6a Spese tecniche redazione piano attuativo 10.000,00€                      

tot. 24.000,00€                      

B 7 Spese tecniche per frazionamento lotti da alienare 2.500,00€                         

B 8 Spese per attività di RUP, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 0,40% di A) 899,74€                            

B 9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 1.000,00€                         

B 10 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche di capitolato e collaudi

B 10.1 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto 1.000,00€                        

tot. 1.000,00€                         

B 11 I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:

B 11.1 C.N.P.A.I.A 4,00% di B6 560,00€                           

B 11.2 I.V.A. sui lavori 10,00% di A) 22.493,48€                      

B 11.3 I.V.A. su spese tecniche 21,00% di B6 2.940,00€                        

B 11.4 I.V.A. su spese B7 21,00% di B7 525,00€                           

tot. 26.518,48€                      

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE ............... 70.065,15€                      

T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) ................ 295.000,00€                    

REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ……………………..


