



# CITTA' DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

SETTORE 5  
UFFICIO LAVORI PUBBLICI 5  
N. Reg. Settore: 40

## DETERMINAZIONE NUMERO 767 DEL 27-06-2023

**OGGETTO:** 22VRD01.00\_ "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ALBERATURE CITTADINE – ANNUALITÀ 2022". CUP: G48E22000410004 – AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI LAVORI E IMPEGNO DI SPESA – CIG 99120133E3 E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO

break-word'>

### IL DIRIGENTE DEL V SETTORE

VISTO il decreto n. 3 del 30/05/2023 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore V;

### RICHIAMATI

- la Deliberazione in data 23/02/2023, n.13, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025;
- la Deliberazione in data 23/02/2023, n.14, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 08/03/2023 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2023/2025;

### PREMESSO CHE:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/11/2022 l'Amministrazione ha provveduto a stanziare € 71.400,00 sul capitolo di spesa 1956,03 per interventi di manutenzione straordinaria sulle alberature cittadine;
- con determinazione del Dirigente del II Settore n. 325/2 del 14/12/2022, l'Ing. Claudio Mei dell'Ufficio Tecnico, Settore II, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto denominato 22VRD01.00\_ "Manutenzione straordinaria delle alberature cittadine –

annualità 2022”;

- con determinazione del Dirigente del II Settore n. 342/2 del 19/12/2022 il servizio di progettazione, direzione lavori, contabilità e misura relativo all'intervento di “Manutenzione straordinaria delle alberature cittadine – annualità 2022” è stato affidato al Dott. Agronomo Saiu Gabriele con studio in Carbonia;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 19/05/2023 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo di “Manutenzione straordinaria delle alberature cittadine – annualità 2022”, che prevede un quadro economico pari a € 71.400,00, dei quali € 51.350,00 per lavori a base di preventivo, € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 17.950,00 per somme a disposizione;

ATTESO CHE occorre procedere all'affidamento dei lavori;

CONSIDERATO CHE:

- che con Deliberazione della Giunta Comunale in data 23/11/2017, n.229, si è dato mandato agli uffici competenti affinché valutino l'opportunità e la convenienza e predispongano gli atti necessari e conformi alle normative vigenti per l'affidamento prioritariamente alla So.Mi.Ca. S.p.A. dei lavori pubblici e servizi di manutenzione straordinaria (non remunerati nel canone) ricadenti nell'ambito delle specifiche competenze e possibilità tecnico – economiche e statutarie della stessa Società, nell'interesse di salvaguardare l'equilibrio economico – finanziario della Società, fermi restando i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale in data 20/12/2018 n. 291, sono state definite le direttive per prosecuzione dei servizi affidati alla So.Mi.Ca. S.p.A e prorogando la durata della Convenzione sino al 31/12/2024;
- che con Determinazione del dirigente del II servizio n 204 in data 28/12/2019 è stata approvata la proroga della Convenzione So.Mi.Ca S.p.A;

DATO ATTO CHE:

- che con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 è stato approvato il Codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive Comunitarie 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
- che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, all'art. 5 del Titolo II parte I, rubricato contratti esclusi dall'applicazione del Codice, prevede che non rientrano nell'ambito di applicazione del codice gli affidamenti in house quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - o l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
  - o oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente

aggiudicatore di cui trattasi;

o nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata è opportuno individuare un operatore economico qualificato esterno per l'espletamento del servizio attinente all'architettura e all'ingegneria di progettazione, direzione dei lavori e contabilità e misura;

- che le suddette condizioni ricorrono tutte nella società So.Mi.Ca. S.p.A.;

- che la "Convenzione per la fornitura in global service del servizio di manutenzione del patrimonio comunale del Comune di Carbonia" che regola i rapporti tra Comune di Carbonia e So.Mi.Ca. S.p.A. e che prevede all' Articolo 4 (Variazioni contrattuali) quanto segue: "Variazioni contrattuali per i servizi a misura e i lavori: Considerato che per la quota parte relativa ai servizi di manutenzione straordinaria, da compensarsi a misura, e per i lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento e completamento da compensarsi, a seconda delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto relativo al singolo progetto, a corpo, a misura o misto a corpo e misura, le cifre indicate nei prospetti di spesa da 1.1 a 1.4 allegati al capitolato d'oneri sono indicative e possono essere suscettibili di variazioni in virtù degli stanziamenti di bilancio disposti di volta in volta dall'Amministrazione all'atto di approvazione del bilancio previsionale o di sue variazioni, il loro incremento o riduzione non dovrà essere esplicitamente e congruamente motivato, ma sarà sufficiente una comunicazione da parte del Responsabile del procedimento di affidamento o revoca della commessa. Il Comune di Carbonia si riserva di avvalersi della procedura negoziata per l'affidamento alla So.Mi.Ca. di lavori o servizi di manutenzione straordinaria complementari, non compresi nei prospetti allegati al capitolato d'oneri né nel contratto iniziale, che, a seguito di esplicita indicazione dell'Amministrazione e/o evento imprevedibile, siano divenuti necessari per integrare/ottimizzare le prestazioni richieste dal presente contratto, nel rispetto delle seguenti condizioni:

o che sussista lo stesso profilo giuridico che ha portato all'affidamento diretto mediante ricorso all'in house providing del presente contratto;

o il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non superi il 50% dell'importo del contratto iniziale."

#### RILEVATO CHE

- il progetto prevede lavori finalizzati alla manutenzione straordinaria delle alberature cittadine;

- che suddette lavorazioni ricadono tutte nell'ambito delle specifiche competenze e possibilità tecniche economiche e statutarie della So.Mi.Ca. S.p.A.;

- che la municipalizzata So.Mi.Ca. S.p.A. è soggetto gestore del servizio in global service della manutenzione e gestione del verde pubblico, nonché, ai sensi del contratto Rep. N. 21 del 17/04/2009, è ampiamente contemplato il ricorso ai servizi a misura per interventi di manutenzione

e dunque l'affidamento a So.Mi.Ca. consentirebbe di perseguire gli obiettivi di efficienza, economicità e qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

RITENUTO pertanto di procedere all'esecuzione dei lavori in argomento mediante affidamento diretto in-house providing alla So.Mi.Ca. S.p.A., previa richiesta di preventivo tramite pec;

#### DATO ATTO CHE:

- l'intervento è stato registrato presso il portale informatico del CIPE con il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G48E22000410004;
- in relazione procedura di selezione del contraente di cui trattasi è stato richiesto all'A.N.A.C. il Codice Identificativo Gara (CIG) che risulta essere il seguente: 99120133E3 ed è dovuto, in base a quanto previsto dalla delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023", il pagamento del contributo da parte della Stazione Appaltante, pari a € 35,00.

#### RICHIAMATO

- l'art.32, comma 2, del DLgs.18 aprile 2016 n.50, come modificato dal DLgs.56/2017, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art.192, comma 1, del DLgs.18 agosto 2000, n.267, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
  - o il fine che il contratto intende perseguire;
  - o l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - o le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

APPURATO che con nota protocollo n. 37014 del 27/06/2023 (integrata dalla 37028/2023) la So.Mi.Ca. S.p.A. si è resa disponibile ad eseguire i lavori in oggetto per l'importo di € 36.015,00 oltre € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di legge, in ribasso del 30,00% rispetto all'importo a base di preventivo;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha valutato l'offerta della So.Mi.Ca. S.p.A. congrua e

vantaggiosa per l'Amministrazione;

RITENUTO:

1. di procedere all'affidamento dei lavori denominati "22VRD01.00\_Mantenzione straordinaria delle alberature cittadine – annualità 2022" mediante l'istituto dell'in house providing alla So.Mi.Ca. S.p.A. con sede legale in Carbonia (SU) per l'importo di € 36.015,00 oltre € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di legge;
2. di impegnare in favore della SO.Mi.Ca. S.p.A. con sede in Carbonia la spesa complessiva di € 46.378,30, di cui € 36.015,00 per lavori, € 2.000,00 per oneri della sicurezza ed € 8.363,30 per IVA al 22% con imputazione sul capitolo di spesa 1956,03;
3. di procedere ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lettera c), del DLgs.267/2000 all'impegno di spesa della somma di € 35,00 in favore dell'ANAC, quale quota contributiva di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, con imputazione sul Capitolo di Spesa 1956,03;

PRECISATO CHE:

- Il contratto avrà ad oggetto i lavori di "Manutenzione straordinaria delle alberature cittadine – annualità 2022" – CIG 99120133E3;
- Il contratto verrà stipulato a misura e in forma di scrittura privata, conformemente allo Schema di Contratto allegato al presente atto;
- L'importo del contratto sarà pari ad euro 36.015,00 (trentaseimilaquindici/00) oltre euro 2.000,00 (duemila/00) per oneri della sicurezza oltre IVA di legge;
- L'intervento in oggetto trova copertura sui fondi di bilancio comunale stanziati al capitolo di bilancio 1956,03 come da tabella seguente:

Capitolo	Descrizione procedimento	Disponibilità	Tipologia finanziamento
1956,03	22VRD01.00_BC ALBERATURE STRADALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA	€ 71.400,00	Bilancio Comunale

ACCERTATO CHE il capitolato speciale d'appalto prevede la possibilità per la stazione appaltante di avvalersi dell'opzione di modifica al contratto ex-art.106 comma 1 lettera a) del DLgs.50/2016;

RITENUTO, in virtù di ciò, procedere a formale rimodulazione del quadro economico dell'opera, richiamando il D.M. 1° marzo 2019 che costituisce il decimo aggiornamento ai principi contabili di cui al D.Lgs. n.

118/2011All. 4/2, secondo cui dopo la sottoscrizione del contratto i ribassi d'asta possono essere conservati sino al secondo esercizio successivo alla stipula del contratto, mentre oltre il secondo esercizio è necessario che sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico che incrementa le spese del medesimo finanziandole con le economie registrate a seguito della stipula del contratto;

VISTO il seguente quadro economico rimodulato e ritenuto di approvarlo:

		ESE	Ribasso [%]	Ribasso [€]	AGG
<b>IMPORTO DI PROGETTO</b>		€ 71.400,00			€ 71.400,00
<b>A) SOMME A BASE D'APPALTO</b>					
	Lavori a corpo	€ -			
	Lavori a misura	€ 51.450,00			
A.1	Importo dei lavori	€ 51.450,00	-30,000%	€ 15.435,00	€ 36.015,00
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.000,00	0,000%	€ -	€ 2.000,00
<b>TOTALE PARZIALE QUADRO A)</b>		<b>€ 53.450,00</b>			<b>€ 38.015,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>					
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ -			€ -
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini				
B.2.1	Rilievi	€ -		€ -	€ -
B.2.2	Prove sulle strutture	€ -		€ -	€ -
B.2.3	Indagini	€ -		€ -	€ -
	tot.	€ -			€ -
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ -			€ -
B.4	Imprevisti (massimo 10% di A) e arrotondamenti	€ 3,91			€ 3,91
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -			€ -
B.6	Accordi bonari	€ -			€ -
B.7	Spese tecniche :				
B.7.1	Progettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità delle opere, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	€ 5.915,47		€ -	€ 5.915,47
	tot.	€ 5.915,47			€ 5.915,47

B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione				
B.8.1	Fondo per incentivi tecnici, art. 113 D.lgs. 50/2016				
B.8.1	Incentivo per attività svolta da professionisti interni all'Ente, ex-art.113 D. Lgs. 50/2016	1,60% di A)	€ -		€ -
B.8.1	Fondo per l'innovazione dell'Ente, ex-art. 113 D. Lgs. 50/2016 (ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata)	0,40% di A)	€ -		€ -
B.8.2	Spese per supporto esterno al RUP	.....	€ -	€ -	€ -
B.8.3	Spese per verifica esterna del progetto	.....	€ -	€ -	€ -
		tot.	€ -		€ -
B.9	Spese commissioni giudicatrici		€ -		€ -
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche				
B.10.1	Spese per pubblicità	.....	€ -	€ -	€ -
B.10.2	Versamento autorità Vigilanza CP	.....	€ 35,00		€ 35,00
		tot.	€ 35,00		€ 35,00
B.11	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi				
B.11.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato speciale d'appalto	.....	€ -		€ -
B.11.2	Collaudo tecnico amministrativo	.....	€ -	€ -	€ -
B.11.3	Collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici	.....	€ -	€ -	€ -
		tot.	€ -		€ -
B.12	I.V.A ed eventuali altre imposte :				
B.12.1	I.V.A. sui lavori	22,00% di A)	€ 11.759,00		€ 8.363,30
B.12.1	I.V.A. sui lavori in economia esclusi dall'appalto	22,00% di B.1	€ -		€ -
B.12.2	C.N.A.P.	4,00% di B.7.1+ B.8.2+ B.8.3+ B.11.2+ B.11.3	€ 236,62		€ 236,62
B.12.3	I.V.A. su spese tecniche (non applicabile, regime forfettario)	0,00% di B.7.1+ B.8.2+ B.8.3+ B.11.2+ B.11.3+ B.12.2	€ -		€ -
B.12.4	I.V.A. su servizi e vari	22,00% di B.2+ B.8.2+ B.8.3+ B.11.1	€ -		€ -

	tot.	€ 11.995,62		€ 8.599,92
<b>E</b>	<b>Somme in rimodulazione per opzione ex art. 106, comma 1, lettera a)</b>	€ -		€ 18.830,70
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b> .....	€ 17.950,00		€ 33.385,00
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b> .....	€ 71.400,00		€ 71.400,00

DATO ATTO che non sussiste secondo quanto previsto dall'art. 42 del d.lgs. 50/2016 e dall'art. 6 bis della legge 241/90 situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale rispetto all'adozione del presente provvedimento;

DATO ATTO che il presente atto, ai sensi dell'art.29 del DLgs.50/2016 e del DLgs.33/2013, andrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione alla sezione Albo Pretorio online e nella Sezione Amministrazione Trasparente;

#### VISTI

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di Regioni, enti locali e loro organismi;
- il Codice Unico degli Appalti approvato con DLgs.50/2016, come modificato dal DLgs.56/2017;
- il Regolamento di attuazione del codice sugli appalti, approvato con DPR 207/2010, per la parte ancora vigente;
- le Linee guida ANAC;
- la LR n.8/2018;
- la Deliberazione in data 23/02/2023, n.13, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025;
- la Deliberazione in data 23/02/2023, n.14, con cui il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- La Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 08/03/2023 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2023/2025;
- il Decreto del Sindaco n. 3 del 30/05/2023, con il quale l'Ing. Mario Mammarella è stato nominato Dirigente del Settore V "Programmazione, coordinamento e monitoraggio finanziamenti europei (PNRR – PNC politiche di coesione) -Lavori pubblici –Manutenzioni;
- il vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- lo Statuto Comunale;



- il vigente Regolamento di contabilità armonizzata dell'Ente.

#### DETERMINA

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare, secondo l'istituto dell'in-house providing, i lavori denominati "22VRD01.00\_Mantenzione straordinaria delle alberature cittadine – annualità 2022" alla So.Mi.Ca. S.p.A. con sede legale in Carbonia (SU), per l'importo € 38.015,00, di cui € 36.015,00 per lavori e € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di legge;
3. Di procedere ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lettera c), del DLgs.267/2000 all'impegno di spesa della somma di € 46.378,30 in favore della So.Mi.Ca. S.p.A., con sede legale in Carbonia, imputandola come segue:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2023				
<b>Cap./Art.</b>	1956,03	<b>Descrizione</b>	Manutenzione straordinaria delle alberature cittadine – annualità 2022		
<b>Miss./Progr.</b>	09.02.2.202	<b>CIG</b>	99120133E3	<b>CUP</b>	G48E2 20004 10004
<b>Creditore</b>	So.Mi.Ca. S.p.A., Via Roma 1 – 09013 - Carbonia (SU)				
<b>Causale</b>	Esecuzione lavori				
<b>Modalità finan.</b>	Bilancio Comunale			<b>Finanz. da FPV</b>	
<b>Importo</b>	€ 46.378,30	<b>Imp./Pren. n.(esistente)</b>	360/1/2023		

4. Di dare atto che:
  - a. l'intervento è stato registrato presso il portale informatico del CIPE con il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): G48E22000410004;
  - b. il codice identificativo di gara assegnato dall'ANAC per l'esecuzione dei lavori in oggetto (CIG/SmartCIG), ai sensi della Legge 136/2010 e della Legge 217/2010, è il seguente: 99120133E3;
5. Di procedere ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lettera c), del DLgs.267/2000 all'impegno di spesa della somma di € 35,00 in favore dell'ANAC, quale quota contributiva di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, imputandola così come segue:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2023				
<b>Cap./Art.</b>	1956,03	<b>Descrizione</b>	Manutenzione straordinaria delle alberature cittadine – annualità 2022		

<b>Miss./Progr.</b>	09.02.2.202	<b>CIG</b>	99120133E3	<b>CUP</b>	G48E2 20004 10004
<b>Creditore</b>	ANAC				
<b>Causale</b>	Affidamento lavori di manutenzione straordinaria delle alberature cittadine – annualità 2022				
<b>Modalità finan.</b>	Bilancio Comunale			<b>Finanz. da FPV</b>	
<b>Importo</b>	€ 35,00	<b>Imp./Pren. n.(esistente)</b>	360/1/2023		

6. di precisare che:

- Il contratto avrà ad oggetto i lavori denominati “22VRD01.00\_Mantenzione straordinaria delle alberature cittadine – annualità 2022”;
- il contratto verrà stipulato a misura, mediante scrittura privata;
- l'importo del contratto sarà pari ad euro 36.015,00 (trentaseimilaquindici/00) oltre euro 2.000,00 (duemila/00) per oneri della sicurezza e oltre IVA di legge;
- ai sensi dell'art. 32, comma 10 lettera b) del Codice dei contratti non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;

7. Di approvare lo schema di contratto allegato al presente atto;

8. Di approvare il seguente quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori:

		ESE	Ribasso [%]	Ribasso [€]	AGG
<b>IMPORTO DI PROGETTO</b>		€ 71.400,00			€ 71.400,00
<b>A) SOMME A BASE D'APPALTO</b>					
	<i>Lavori a corpo</i>	€ -			
	<i>Lavori a misura</i>	€ 51.450,00			
A.1	Importo dei lavori	€ 51.450,00	-30,000%	€ 15.435,00	€ 36.015,00
A.2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.000,00	0,000%	€ -	€ 2.000,00
<b>TOTALE PARZIALE QUADRO A)</b>		<b>€ 53.450,00</b>			<b>€ 38.015,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>					
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ -			€ -
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini				

B.2.1	Rilievi	.....	.....	€	-	€	€
			...	-	-	-	-
B.2.2	Prove sulle strutture	.....	.....	€	-	€	€
			...	-	-	-	-
B.2.3	Indagini	.....	.....	€	-	€	€
			...	-	-	-	-
			tot.	€	-	€	€
				-	-	-	-
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	.....	.....	€	-	€	€
			...	-	-	-	-
B.4	Imprevisti (massimo 10% di A) e arrotondamenti	.....	.....	€	3,91	€	3,91
			...	-	-	-	-
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	.....	.....	€	-	€	€
			...	-	-	-	-
B.6	Accordi bonari	0,00% di A)		€	-	€	-
				-	-	-	-
B.7	Spese tecniche :						
B.7.1	Progettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità delle opere, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	.....	.....	€	5.915,47	€	€
			...	-	-	-	5.915,47
			tot.	€	5.915,47	€	€
				-	-	-	5.915,47
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione						
B.8.1	Fondo per incentivi tecnici, art. 113 D.lgs. 50/2016						
B.8.1	Incentivo per attività svolta da professionisti interni all'Ente, ex-art.113 D. Lgs. 50/2016	1,60% di A)		€	-	€	-
				-	-	-	-
B.8.1	Fondo per l'innovazione dell'Ente, ex-art. 113 D. Lgs. 50/2016 (ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata)	0,40% di A)		€	-	€	-
				-	-	-	-
B.8.2	Spese per supporto esterno al RUP	.....	.....	€	-	€	€
			...	-	-	-	-
B.8.3	Spese per verifica esterna del progetto	.....	.....	€	-	€	€
			...	-	-	-	-
			tot.	€	-	€	€
				-	-	-	-
B.9	Spese commissioni giudicatrici			€	-	€	€
				-	-	-	-
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche						
B.10.1	Spese per pubblicità	.....	.....	€	-	€	€
			...	-	-	-	-
B.10.2	Versamento autorità Vigilanza CP	.....	.....	€	35,00	€	€
			...	-	-	-	35,00
			tot.	€	35,00	€	€
				-	-	-	35,00
B.11	Accertamenti di laboratorio, verifiche, collaudi						
B.11.1	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato speciale d'appalto	.....	.....	€	-	€	€
			...	-	-	-	-

B.11.2	Collaudo tecnico amministrativo	.....	€		€	€
		.....	-		-	-
B.11.3	Collaudo statico ed eventuali collaudi specialistici	.....	€		€	€
		.....	-		-	-
		tot.	€		€	€
			-		-	-
B.12	I.V.A ed eventuali altre imposte :					
B.12.1	I.V.A. sui lavori	22,00% di A)	€		€	€
			11.759,00		8.363,30	
B.12.1	I.V.A. sui lavori in economia esclusi dall'appalto	22,00% di B.1	€		€	€
			-		-	-
B.12.2	C.N.A.P.	4,00% di B.7.1+ B.8.2+ B.8.3+ B.11.2+ B.11.3	€		€	€
			236,62		236,62	
B.12.3	I.V.A. su spese tecniche (non applicabile, regime forfettario)	0,00% di B.7.1+ B.8.2+ B.8.3+ B.11.2+ B.11.3+ B.12.2	€		€	€
			-		-	-
B.12.4	I.V.A. su servizi e vari	22,00% di B.2+ B.8.2+ B.8.3+ B.11.1	€		€	€
			-		-	-
		tot.	€		€	€
			11.995,62		8.599,92	
<b>E</b>	<b>Somme in rimodulazione per opzione ex art. 106, comma 1, lettera a)</b>		€		€	€
			-		-	18.830,70
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	.....	€		€	€
			17.950,00		33.385,00	
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	.....	€		€	€
			71.400,00		71.400,00	

9. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del DLgs.267/2000, che la previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

10. Di dare atto che, oltre all'impegno di cui sopra, il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, comma 8, del DLgs.267/2000, che la previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

11. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente

alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente del Settore;

12. Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

13. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della Legge 241/1990, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carbonia, che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del Dirigente e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto;

14. di disporre che, il presente atto, ai sensi dell'art.29 del DLgs.50/2016 e del DLgs.33/2013, venga pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione alla sezione Albo Pretorio online e nella Sezione Amministrazione Trasparente;

L'Istruttore Amministrativo-Contabile  
(Dott.ssa Debora Muscas)

---

Il Responsabile del Procedimento  
(Ing. Claudio Mei)

---

Il Dirigente del V Settore  
(Ing. Mario Mammarella)

---

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5  
MARIO MAMMARELLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.